

**S. A. P. NA.**

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico  
Sede Legale in P.za Matteotti, 1 - 80133  
Sede Operativa in Via Ponte dei Francesi, 37/E - 80146  
Napoli  
Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091  
**Società soggetta al coordinamento e controllo della Città  
Metropolitana di Napoli.**

ESECUZIONE PIANO DI CARATTERIZZAZIONE  
DELLE DISCARICHE CONSORTILI DI PAENZANO 1 E  
DI PAENZANO 2 IN LOCALITÀ SCHIAVA NEL  
COMUNE DI TUFINO (NA)

## CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

<b>Unità</b>	<b>Ufficio Emittente</b>	<b>Redattore</b>
Direzione Tecnica	Ufficio Tecnico	D'Aniso
<b>Revisione</b>	<b>Approvato</b>	<b>Data Approvazione</b>
Forte	Ruggiero	<b>25/05/2022</b>



## S. A. P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico  
Sede Legale in P.za Matteotti, 1 - 80133  
Sede Operativa in Via Ponte dei Francesi, 37/E - 80146  
Napoli  
Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091  
**Società soggetta al coordinamento e controllo della Città  
Metropolitana di Napoli.**

ESECUZIONE PIANO DI CARATTERIZZAZIONE  
DELLE DISCARICHE CONSORTILI DI PAENZANO 1 E  
DI PAENZANO 2 IN LOCALITÀ SCHIAVA NEL  
COMUNE DI TUFINO (NA)

## INDICE

ART.1	CONDIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI .....	5
1.1	R.U.P. E RIFERIMENTI STAZIONE APPALTANTE.....	5
1.2	DOCUMENTAZIONE DI GARA .....	5
ART.2	OGGETTO E FINALITÀ DELL'APPALTO.....	6
2.1	DESIGNAZIONE ATTIVITÀ.....	6
ART.3	NORMATIVA DI RIFERIMENTO APPLICABILE.....	6
ART.4	LUOGO DI ESECUZIONE DELL'APPALTO.....	7
4.1	SOPRALLUOGO.....	7
ART.5	DURATA DELL'APPALTO.....	8
5.1	TERMINI PER ULTIMAZIONE LAVORI.....	8
ART.6	IMPORTO DELL'APPALTO.....	8
6.1	CATEGORIE LAVORI .....	9
6.2	COSTO MANODOPERA .....	10
6.3	CONVENZIONI EUROPEE IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI.....	10
ART.7	MODALITÀ DI ESECUZIONE.....	11
7.1	MODALITÀ OPERATIVA .....	11
7.2	INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO .....	11
7.3	DISPOSIZIONI INERENTI L'ACCETTAZIONE DELLE CLAUSOLE RIGUARDANTI L'APPALTO.....	11
7.4	FALLIMENTO DELL'APPALTATORE.....	12
7.5	RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA.....	12
7.6	NORME GENERALI SUI MATERIALI, SUI COMPONENTI ED I SISTEMI E L'ESECUZIONE .....	13
7.7	CONSEGNA ED INIZIO LAVORI .....	13
7.8	PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA.....	14
7.9	INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE .....	15
7.10	PROROGHE .....	16
7.11	SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI.....	16
7.12	SOSPENSIONI ORDINATE DAL R.U.P. ....	18



## S. A. P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico  
Sede Legale in P.za Matteotti, 1 - 80133  
Sede Operativa in Via Ponte dei Francesi, 37/E - 80146  
Napoli  
Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091  
**Società soggetta al coordinamento e controllo della Città  
Metropolitana di Napoli.**

## ESECUZIONE PIANO DI CARATTERIZZAZIONE DELLE DISCARICHE CONSORTILI DI PAENZANO 1 E DI PAENZANO 2 IN LOCALITÀ SCHIAVA NEL COMUNE DI TUFINO (NA)

7.13	VARIAZIONE DEI LAVORI .....	18
7.14	ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE .....	19
7.15	COLLAUDO DEI LAVORI/REGOLARE ESECUZIONE.....	19
7.16	PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI .....	20
<b>ART.8</b>	<b>PENALI .....</b>	<b>20</b>
8.1	PENALI IN CASO DI DIFFORMITÀ NELL'ESECUZIONE .....	20
8.2	PENALI IN CASO DI RITARDO.....	21
8.3	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI.....	22
<b>ART.9</b>	<b>DISCIPLINA ECONOMICA.....</b>	<b>23</b>
9.1	CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI.....	23
9.1.1	<i>Lavori a corpo .....</i>	<i>23</i>
9.1.2	<i>Eventuali lavori a misura .....</i>	<i>24</i>
9.1.3	<i>Lavori in economia.....</i>	<i>24</i>
9.1.4	<i>Valutazione dei manufatti e dei materiali a pie' d'opera .....</i>	<i>25</i>
9.2	PAGAMENTI.....	25
9.2.1	<i>Anticipazioni .....</i>	<i>25</i>
9.2.2	<i>Pagamento stati avanzamento lavori.....</i>	<i>26</i>
9.2.3	<i>Pagamento a saldo .....</i>	<i>27</i>
9.2.4	<i>Formalità ed adempimenti a cui sono subordinati i pagamenti.....</i>	<i>28</i>
9.2.5	<i>Ritardi nel pagamento delle rate di acconto e saldo .....</i>	<i>29</i>
9.2.6	<i>Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo .....</i>	<i>29</i>
9.2.7	<i>Cessione del contratto e cessione dei crediti .....</i>	<i>30</i>
9.3	TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI .....	30
<b>ART.10</b>	<b>OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'APPALTATORE .....</b>	<b>31</b>
<b>ART.11</b>	<b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA.....</b>	<b>33</b>
11.1	ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA .....	33
11.2	NORME DI SICUREZZA GENERALI E SICUREZZA NEL CANTIERE .....	35
11.3	PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (PSC) .....	36
11.4	MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO .....	36
11.5	PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS) .....	37



## S. A. P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico  
Sede Legale in P.za Matteotti, 1 - 80133  
Sede Operativa in Via Ponte dei Francesi, 37/E - 80146  
Napoli  
Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091  
**Società soggetta al coordinamento e controllo della Città  
Metropolitana di Napoli.**

## ESECUZIONE PIANO DI CARATTERIZZAZIONE DELLE DISCARICHE CONSORTILI DI PAENZANO 1 E DI PAENZANO 2 IN LOCALITÀ SCHIAVA NEL COMUNE DI TUFINO (NA)

11.6	OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA .....	38
<b>ART.12</b>	<b>SUBAPPALTO .....</b>	<b>39</b>
12.1	PRESTAZIONI OGGETTO DELL'APPALTO DA ESEGUIRE A CURA DELL'AGGIUDICATARIO .....	39
12.2	RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO .....	39
12.3	PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI .....	40
<b>ART.13</b>	<b>CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO .....</b>	<b>42</b>
13.1	ACCORDO BONARIO E TRANSAZIONE.....	42
13.2	CONTROVERSIE, COLLEGIO CONSUNTIVO TECNICO E ARBITRATO .....	43
13.3	CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA .....	43
13.4	DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC) .....	45
13.5	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO.....	46
<b>ART.14</b>	<b>NORME FINALI .....</b>	<b>50</b>
14.1	ULTERIORI ONERI E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE .....	50
14.2	PROPRIETÀ DEI RITROVAMENTI .....	54
14.3	UTILIZZO DI MATERIALI RECUPERATI O RICICLATI .....	54
14.4	EVENTUALE SOPRAVVENUTA INEFFICACIA DEL CONTRATTO .....	54
14.5	SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE.....	54



## **S. A. P. NA.**

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico  
Sede Legale in P.za Matteotti, 1 - 80133  
Sede Operativa in Via Ponte dei Francesi, 37/E - 80146  
Napoli  
Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091  
**Società soggetta al coordinamento e controllo della Città  
Metropolitana di Napoli.**

**ESECUZIONE PIANO DI CARATTERIZZAZIONE  
DELLE DISCARICHE CONSORTILI DI PAENZANO 1 E  
DI PAENZANO 2 IN LOCALITÀ SCHIAVA NEL  
COMUNE DI TUFINO (NA)**

## **ART.1 CONDIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI**

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) contiene le prescrizioni tecniche, le condizioni e le modalità di espletamento per l'affidamento dell'appalto misto di lavori e servizi, con prevalenza lavori, denominato "Piano di caratterizzazione delle discariche consortili di Paenzano 1 e di Paenzano 2 nel comune di Tufino (NA)".

L'affidamento avverrà tramite procedura negoziata di cui all'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge n. 120/2020 e s.m.i., con criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (in seguito Codice).

Ai fini del presente CSA si intende per:

- Codice: il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.
- Committente/Stazione Appaltante: Sistema Ambiente Provincia di Napoli SpA;
- Appaltatore/impresa aggiudicataria: operatore economico esterno all'Amministrazione risultato aggiudicatario delle prestazioni affidate dalla Committente;
- R.U.P.: Responsabile Unico del Procedimento;
- D.L.: Direttore Lavori.

### **1.1 R.U.P. e riferimenti Stazione Appaltante**

Assume le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'ing. Domenico Ruggiero, già nominato RUP per conto del soggetto attuatore SAPNA (Decreto Dirigenziale Regione Campania n. 89 del 03.03.2020), per la fase di gara, per l'esecuzione del contratto e per tutta la durata dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 101, comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, su proposta del R.U.P., assume la funzione di Direttore dei Lavori e di Direttore Esecuzione Contratto Ing. Claudio Persico.

### **1.2 Documentazione di gara**

La documentazione di gara comprende, oltre al presente Capitolato e al Disciplinare di gara, il progetto inerente alla realizzazione del Piano di caratterizzazione delle discariche di Paenzano 1 e di Paenzano 2, approvato in sede di Conferenza di Servizi indetta dalla UOD Regione Campania competente, con Decreto Dirigenziale n. 291 del 14.12.2021, costituito dai seguenti elaborati:

- 1) Relazione Tecnica;
- 2) Computo metrico;



## **S. A. P. NA.**

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico  
Sede Legale in P.za Matteotti, 1 - 80133  
Sede Operativa in Via Ponte dei Francesi, 37/E – 80146  
Napoli  
Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091  
**Società soggetta al coordinamento e controllo della Città  
Metropolitana di Napoli.**

**ESECUZIONE PIANO DI CARATTERIZZAZIONE  
DELLE DISCARICHE CONSORTILI DI PAENZANO 1 E  
DI PAENZANO 2 IN LOCALITÀ SCHIAVA NEL  
COMUNE DI TUFINO (NA)**

- 3) Analisi prezzi;
- 4) Cronoprogramma;
- 5) Quadro Economico;
- 6) Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- 7) Elaborati grafici.

## **ART.2 OGGETTO E FINALITÀ DELL'APPALTO**

Oggetto dell'appalto è l'esecuzione del Piano di caratterizzazione delle discariche consortili di Paenzano 1 e di Paenzano 2 in località Schiava nel comune di Tufino (NA), approvato in sede di Conferenza di Servizi.

### **2.1 Designazione attività**

Gli interventi di cui al presente CSA, consistenti nell'attuazione di un piano di caratterizzazione ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. n. 152/2006, nascono dall'esigenza di individuare la fonte di contaminazione dei superamenti emersi a seguito dei monitoraggi effettuati sulle acque sotterranee delle discariche di Paenzano 1 e 2. Gli interventi sono a valere sulle risorse FSC 2014/2020, afferenti al settore della bonifica.

Sono ricompresi nell'appalto: l'esecuzione di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi, posto a base di gara con i relativi allegati, dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, come previsto dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e s.m.i., sono stati acquisiti i seguenti codici: CIG 9278204826 – CUP B66J20000970002.

## **ART.3 NORMATIVA DI RIFERIMENTO APPLICABILE**

Al presente appalto si applica la seguente disciplina:

- decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;



## S. A. P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico  
Sede Legale in P.za Matteotti, 1 - 80133  
Sede Operativa in Via Ponte dei Francesi, 37/E – 80146  
Napoli  
Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091  
**Società soggetta al coordinamento e controllo della Città  
Metropolitana di Napoli.**

ESECUZIONE PIANO DI CARATTERIZZAZIONE  
DELLE DISCARICHE CONSORTILI DI PAENZANO 1 E  
DI PAENZANO 2 IN LOCALITÀ SCHIAVA NEL  
COMUNE DI TUFINO (NA)

- decreto Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 per gli articoli che restano in vigore per quanto applicabili al presente appalto;
- decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 e s.m.i. per quanto applicabile al presente appalto;
- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i;
- normativa regionale in materia di rifiuti;
- decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n.177;
- Codice Civile;
- Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.
- decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; (*antimafia*)
- D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246;
- Norme tecniche per le costruzioni – aggiornamento DECRETO 17 gennaio 2018 e s.m.i.;
- Legge 13 agosto 2010, n. 136 (*tracciabilità flussi finanziari*);
- Legge 11 settembre 2020, n. 120;
- Decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 49;
- Legge 29 luglio 2021, n. 108.

## ART.4 LUOGO DI ESECUZIONE DELL'APPALTO

Discarica di Paenzano 1 e discarica di Paenzano 2 – Località Schiava, Strada Provinciale per Visciano - 80032 Tufino (NA).

### 4.1 Sopralluogo

I concorrenti, al fine di prendere visione della tipologia, delle caratteristiche e dell'ubicazione dei luoghi presso cui dovrà essere eseguito l'appalto potranno effettuare un sopralluogo presso gli stessi, previo appuntamento da fissare con il R.U.P. incaricato. La richiesta va inoltrata entro e non oltre le ore 12:00 del 22/06/2022, al seguente indirizzo [ciro.daniso@sapnapoli.it](mailto:ciro.daniso@sapnapoli.it).

Anche in caso di mancata esecuzione del sopralluogo l'impresa concorrente si impegna, con la sottoscrizione dell'offerta, ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto in conformità delle prescrizioni del CSA e della normativa vigente.



## S. A. P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico  
Sede Legale in P.za Matteotti, 1 - 80133  
Sede Operativa in Via Ponte dei Francesi, 37/E - 80146  
Napoli  
Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091  
**Società soggetta al coordinamento e controllo della Città  
Metropolitana di Napoli.**

ESECUZIONE PIANO DI CARATTERIZZAZIONE  
DELLE DISCARICHE CONSORTILI DI PAENZANO 1 E  
DI PAENZANO 2 IN LOCALITÀ SCHIAVA NEL  
COMUNE DI TUFINO (NA)

L'impresa aggiudicataria non potrà addebitare nessun onere aggiuntivo al Committente, né avanzare richieste di slittamento dei tempi di attivazione delle prestazioni a causa della mancata effettuazione del sopralluogo.

## ART.5 DURATA DELL'APPALTO

### 5.1 Termini per ultimazione lavori

L'Appaltatore è obbligato a rispettare l'esecuzione delle lavorazioni in un numero di giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, fissati in **mesi 6**, come da cronoprogramma di progetto.

## ART.6 IMPORTO DELL'APPALTO

L'appalto è costituito da un unico lotto in ragione dell'unicità delle attività e ha per oggetto l'esecuzione dei seguenti prestazioni.

DESCRIZIONE DEI SERVIZI/LAVORI	Importo
<b>Prestazioni Principali (Lavori a misura)</b>	
Sondaggi e perforazioni	€ 276.434,92
<b>Prestazioni Secondarie (Servizi a misura)</b>	
Analisi chimiche di laboratorio e attività complementari	€ 131.094,60
<b>IMPORTO TOTALE A BASE D'ASTA</b>	<b>€ 407.529,52</b>
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.274,87
<b>TOTALE PRESTAZIONI</b>	<b>€ 409.804,39</b>

L'importo complessivo dell'appalto ammonta dunque ad € 409.804,39 oltre IVA e oneri di legge, di cui:

- € 276.434,92 per l'esecuzione delle prestazioni principali a misura (lavori);
- € 131.094,60 per l'esecuzione delle prestazioni secondarie a misura (servizi);
- € 2.274,87 per oneri attuazione del Piano di sicurezza non ribassabili.

L'importo a base d'asta è pari a € 407.529,52 per le prestazioni principali e per le prestazioni secondarie.

La tipologia di contratto è di tipo misto (rif. art. 28 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).



 <p><b>S. A. P. NA.</b>  Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico  Sede Legale in P.za Matteotti, 1 - 80133  Sede Operativa in Via Ponte dei Francesi, 37/E – 80146  Napoli  Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091  <b>Società soggetta al coordinamento e controllo della Città  Metropolitana di Napoli.</b></p>	<p>ESECUZIONE PIANO DI CARATTERIZZAZIONE  DELLE DISCARICHE CONSORTILI DI PAENZANO 1 E  DI PAENZANO 2 IN LOCALITÀ SCHIAVA NEL  COMUNE DI TUFINO (NA)</p>
---	---

Ai sensi di quanto previsto all'art. 23 c. 16 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'incidenza del costo della manodopera, sull'importo totale posto a base d'asta del presente affidamento, risulta € 150.537,60.

A	<i>Lavori/Servizi</i>	<i>Totale (euro)</i>
1	Importo dei lavori a corpo	276.434,92
2	Importo servizi a misura	131.094,60
3	Oneri per l'attuazione del piano di sicurezza	2.274,87
4	<b>IMPORTO TOTALE (A1+A2+A3)</b>	<b>409.804,39</b>
5	IMPORTO A BASE D'ASTA	407.529,52

Sono compresi nel corrispettivo tutti gli oneri e le alee a carico dell'Affidatario per l'esecuzione a perfetta regola d'arte delle attività ad esso affidate.

**In particolare, per le voci di computo metrico n. 14, 15, 16, 17, 19, 20, 56,57,58,59,61,62, i terreni provenienti dalle perforazioni a distruzione del nucleo e dagli alesaggi dovranno essere posizionati dall'Affidatario in appositi big bag (costo big bag a cura dell'Affidatario).**

Lo smaltimento del materiale sarà a carico della Stazione Appaltante.

## 6.1 Categorie lavori

Con riferimento alle prestazioni principali relative ai lavori, il mandante raggruppato e soggetto esecutore dovrà essere in possesso di **Qualificazione SOA**, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, per la categoria e classifica adeguata alla categoria e all'importo dei lavori, come di seguito riportata:

- Indagini geognostiche – Categoria OS 20B Classifica I o superiore € (subappaltabile).

L'importo della categoria corrisponde all'importo totale dei lavori in appalto.

Per le attività complementari alle analisi di laboratorio, ovvero attività topografiche ed attività geologiche e di ingegneria ambientale, è richiesto l'impiego di figure professionali in possesso delle iscrizioni ai rispettivi albi professionali. Si precisa che le attività di ricostruzione dell'assetto geologico ed idrogeologico dei siti, in funzione dei risultati delle indagini eseguite, **non** si identificano e **non** sostituiscono il modello da recepirsi nella c.d. "relazione geologica", non oggetto dell'appalto.

 <p><b>S. A. P. NA.</b>  Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico  Sede Legale in P.za Matteotti, 1 - 80133  Sede Operativa in Via Ponte dei Francesi, 37/E - 80146  Napoli  Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091  <i>Società soggetta al coordinamento e controllo della Città  Metropolitana di Napoli.</i></p>	<p>ESECUZIONE PIANO DI CARATTERIZZAZIONE  DELLE DISCARICHE CONSORTILI DI PAENZANO 1 E  DI PAENZANO 2 IN LOCALITÀ SCHIAVA NEL  COMUNE DI TUFINO (NA)</p>
---	---

## 6.2 Costo manodopera

Nel seguente prospetto si riporta la stima del costo della manodopera, il calcolo dello stesso fa riferimento al CCNL Servizi Ambientali.

<b>IMPORTO TOTALE MANODOPERA LAVORI</b>	<b>71.740,80</b>	<b>euro</b>
IMPORTO TOTALE MANODOPERA (al giorno)	398,56	euro/gg
<b>costo medio orario</b>	<b>24,91</b>	<b>euro/ora</b>
monte ore giornaliero	16	ore/gg
numero unità di personale	2	
Ore lavorate dalle unità di personale per la durata dell'appalto	2.880	Ore/appalto
<b>IMPORTO TOTALE MANODOPERA SERVIZI</b>	<b>78.796,80</b>	<b>euro</b>
IMPORTO TOTALE MANODOPERA (al giorno)	437,76	euro/gg
<b>costo medio orario</b>	<b>27,36</b>	<b>euro/ora</b>
monte ore giornaliero	16	ore/gg
numero unità di personale	2	
Ore lavorate dalle unità di personale per la durata dell'appalto	2.880	Ore/appalto
<b>IMPORTO TOTALE MANODOPERA APPALTO</b>	<b>150.537,6</b>	<b>EURO</b>

## 6.3 Convenzioni europee in materia di valuta e termini

Tutti gli atti predisposti dal Committente per ogni valore in cifra assoluta indicano la denominazione in euro.

Tutti gli atti predisposti dal Committente per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.

Tutti i termini di cui al presente Capitolato, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.



## **S. A. P. NA.**

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico  
Sede Legale in P.za Matteotti, 1 - 80133  
Sede Operativa in Via Ponte dei Francesi, 37/E - 80146  
Napoli  
Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091  
*Società soggetta al coordinamento e controllo della Città  
Metropolitana di Napoli.*

**ESECUZIONE PIANO DI CARATTERIZZAZIONE  
DELLE DISCARICHE CONSORTILI DI PAENZANO 1 E  
DI PAENZANO 2 IN LOCALITÀ SCHIAVA NEL  
COMUNE DI TUFINO (NA)**

## **ART.7 MODALITÀ DI ESECUZIONE**

### **7.1 Modalità operativa**

Si rimanda agli elaborati di progetto per le specifiche tecniche ed operative inerenti all'esecuzione dei lavori e dei servizi.

### **7.2 Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto**

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro/servizio è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli a 1362 a 1369 del codice civile.
4. Qualunque disposizione non riportata o comunque non correttamente riportata nel presente Capitolato speciale d'appalto, contenuta però nelle normative che regolano l'appalto e l'esecuzione dei lavori pubblici, si intende comunque da rispettare secondo quanto indicato nel suo testo originale.

### **7.3 Disposizioni inerenti l'accettazione delle clausole riguardanti l'appalto**

La sottoscrizione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

L'Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, di aver esaminato tutti gli elaborati progettuali, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e



## **S. A. P. NA.**

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico  
Sede Legale in P.za Matteotti, 1 - 80133  
Sede Operativa in Via Ponte dei Francesi, 37/E - 80146  
Napoli  
Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091  
**Società soggetta al coordinamento e controllo della Città  
Metropolitana di Napoli.**

**ESECUZIONE PIANO DI CARATTERIZZAZIONE  
DELLE DISCARICHE CONSORTILI DI PAENZANO 1 E  
DI PAENZANO 2 IN LOCALITÀ SCHIAVA NEL  
COMUNE DI TUFINO (NA)**

le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. La stessa dichiarazione contiene altresì l'attestazione di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.

### **7.4 Fallimento dell'appaltatore**

Si applica quanto previsto dall'art. 110 del Codice dei contratti.

### **7.5 Responsabilità dell'impresa aggiudicataria**

L'Appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta.

L'Appaltatore deve comunicare, secondo le modalità previste dall'art. 3 del Capitolato generale (Decreto 19 aprile 2000, n. 145), le persone autorizzate a riscuotere.

L'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente conferisce mandato con rappresentanza, ai sensi dell'art. 1704 del c.c., a persona fornita di idonei requisiti tecnici e morali, alla quale deve conferire le facoltà necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto. Il Committente, previo richiesta motivata, può richiedere la sostituzione del rappresentante. Nel caso in cui la qualifica di Appaltatore sia rivestita da imprese costituite in forma societaria, ai fini del presente articolo all'Appaltatore s'intende sostituito il legale rappresentante della medesima società.

L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Qualsiasi variazione di domicilio di tutte le persone di cui al presente articolo devono essere comunicate al Committente accompagnate dal deposito del nuovo atto di mandato.

 <p><b>S. A. P. NA.</b>          Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico          Sede Legale in P.za Matteotti, 1 - 80133          Sede Operativa in Via Ponte dei Francesi, 37/E – 80146          Napoli          Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091  <i>Società soggetta al coordinamento e controllo della Città          Metropolitana di Napoli.</i></p>	<p>ESECUZIONE PIANO DI CARATTERIZZAZIONE          DELLE DISCARICHE CONSORTILI DI PAENZANO 1 E          DI PAENZANO 2 IN LOCALITÀ SCHIAVA NEL          COMUNE DI TUFINO (NA)</p>
---	---

## 7.6 Norme generali sui materiali, sui componenti ed i sistemi e l'esecuzione

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso Capitolato.

I materiali devono corrispondere alle prescrizioni del Capitolato d'appalto, essere della migliore qualità e possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione da parte del direttore dei lavori.

L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque momento i materiali deperiti dopo l'introduzione nel cantiere, o che, per qualsiasi causa, non siano conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto. In tal caso l'Appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

Ove l'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, l'Amministrazione può provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore medesimo, a carico del quale resta anche qualsiasi danno che potesse derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

L'Appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.

L'Appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).

## 7.7 Consegna ed inizio lavori

L'inizio dei lavori dovrà avvenire non oltre i 45 giorni dalla stipula del contratto. Tale data dovrà essere specificata con apposito verbale in occasione della consegna dei lavori.

Prima della consegna dei lavori da parte del Committente, l'Appaltatore dovrà redigere e consegnare al Committente eventuali proposte integrative del Piano di Sicurezza e Coordinamento

<p><b>S. A. P. NA.</b>  Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico  Sede Legale in P.za Matteotti, 1 - 80133  Sede Operativa in Via Ponte dei Francesi, 37/E – 80146  Napoli  Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091  <i>Società soggetta al coordinamento e controllo della Città  Metropolitana di Napoli.</i></p>	<p>ESECUZIONE PIANO DI CARATTERIZZAZIONE  DELLE DISCARICHE CONSORTILI DI PAENZANO 1 E  DI PAENZANO 2 IN LOCALITÀ SCHIAVA NEL  COMUNE DI TUFINO (NA)</p>
---	---

e, in ogni caso, presentare un Piano Operativo di Sicurezza, da considerarsi come piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Nel caso in cui l'Appaltatore non osservi i termini fissati per ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa nuovi termini in un periodo che va da 5 al massimo 15 giorni. Decorsi quest'ultimi termini il Committente risolverà il contratto e tratterà la garanzia definitiva.

### **7.8 Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma**

Nel rispetto dell'articolo 43, comma 10, del D.P.R. 207/2010, l'Appaltatore, entro 15 giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, predispone e consegna al direttore dei lavori il programma esecutivo dei lavori, rapportato alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa. Tale programma deve riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento; deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dal direttore dei lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Qualora il direttore dei lavori non si sia pronunciato entro tale termine, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dal Committente, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori nei seguenti casi:

- a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi del Committente;
- c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dal Committente, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dal Committente o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale del Committente;



## **S. A. P. NA.**

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico  
Sede Legale in P.za Matteotti, 1 - 80133  
Sede Operativa in Via Ponte dei Francesi, 37/E - 80146  
Napoli  
Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091  
**Società soggetta al coordinamento e controllo della Città  
Metropolitana di Napoli.**

**ESECUZIONE PIANO DI CARATTERIZZAZIONE  
DELLE DISCARICHE CONSORTILI DI PAENZANO 1 E  
DI PAENZANO 2 IN LOCALITÀ SCHIAVA NEL  
COMUNE DI TUFINO (NA)**

- d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

### **7.9 Inderogabilità dei termini di esecuzione**

1. Non sono concesse proroghe dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione, per i seguenti casi:
  - a) ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
  - b) adempimento di prescrizioni, o rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
  - c) esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla DL o espressamente approvati da questa;
  - d) tempo necessario per l'esecuzione di prove su campioni, sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
  - e) tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale o dal Capitolato generale d'appalto;
  - f) eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente;
  - g) sospensioni disposte dal Committente, dal direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
  - h) sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca;

 <p><b>S. A. P. NA.</b>  Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico  Sede Legale in P.za Matteotti, 1 - 80133  Sede Operativa in Via Ponte dei Francesi, 37/E - 80146  Napoli  Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091  <i>Società soggetta al coordinamento e controllo della Città  Metropolitana di Napoli.</i></p>	<p>ESECUZIONE PIANO DI CARATTERIZZAZIONE  DELLE DISCARICHE CONSORTILI DI PAENZANO 1 E  DI PAENZANO 2 IN LOCALITÀ SCHIAVA NEL  COMUNE DI TUFINO (NA)</p>
---	---

2. Se l'Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto al Committente le cause di ritardo imputabili a ritardi o inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali col Committente, tali ritardi non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione.

Le cause di cui ai punti 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, di sospensione dei lavori, di disapplicazione delle penali, come riportati nei precedenti articoli, né possono costituire ostacolo all'eventuale risoluzione del Contratto.

### **7.10 Proroghe**

1. L'Appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini contrattuali, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui all'articolo 5, par.5.1.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche se mancano meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui sopra, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
3. La richiesta è presentata al R.U.P., che provvede ad acquisire nel merito il parere del direttore dei lavori, qualora già nominato;
4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del direttore dei lavori, qualora già nominato, se questi non si esprime entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori se questo è difforme dalle conclusioni del R.U.P.

### **7.11 Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori**

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'Appaltatore, può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l'Appaltatore.

Il verbale di sospensione deve contenere:



**S. A. P. NA.**

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico  
Sede Legale in P.za Matteotti, 1 - 80133  
Sede Operativa in Via Ponte dei Francesi, 37/E - 80146  
Napoli  
Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091  
**Società soggetta al coordinamento e controllo della Città  
Metropolitana di Napoli.**

ESECUZIONE PIANO DI CARATTERIZZAZIONE  
DELLE DISCARICHE CONSORTILI DI PAENZANO 1 E  
DI PAENZANO 2 IN LOCALITÀ SCHIAVA NEL  
COMUNE DI TUFINO (NA)

- a) *l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;*
- b) *l'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;*
- c) *l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.*

Il verbale di sospensione, controfirmato dall'Appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dal Committente.

Qualora l'Appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, le stesse devono essere confermate, pena decadenza, sul registro di contabilità a norma dell'art. 190 del D.P.R. 207/2010.

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.

Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione.

Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'Appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le medesime disposizioni previste per il verbale di sospensione.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori.



## **S. A. P. NA.**

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico  
Sede Legale in P.za Matteotti, 1 - 80133  
Sede Operativa in Via Ponte dei Francesi, 37/E - 80146  
Napoli  
Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091  
*Società soggetta al coordinamento e controllo della Città  
Metropolitana di Napoli.*

ESECUZIONE PIANO DI CARATTERIZZAZIONE  
DELLE DISCARICHE CONSORTILI DI PAENZANO 1 E  
DI PAENZANO 2 IN LOCALITÀ SCHIAVA NEL  
COMUNE DI TUFINO (NA)

### **7.12 Sospensioni ordinate dal R.U.P.**

Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all' Appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.

Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'Appaltatore e al direttore dei lavori.

Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell'articolo 7, par 7.11, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.

Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'articolo 5, par 5.1 o comunque quando superino 6 mesi complessivamente, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; il Committente può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile (art 159, comma 4 DPR 207/2010).

### **7.13 Variazione dei lavori**

1. Ai sensi degli articoli 106 e 149 del codice degli appalti, i contratti possono essere modificati secondo le modalità previste nei documenti di gara iniziali e comunque secondo le condizioni previste ai commi successivi del medesimo articolo.
2. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l'adeguamento del PSC di cui all'articolo 11, par.11.6, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti di cui all'articolo 12, par 12.1, nonché l'adeguamento dei POS;
3. La stazione appaltante comunica all'ANAC o all'Osservatorio regionale le modificazioni al contratto entro trenta giorni dal loro perfezionamento secondo quanto previsto dal comma 14 dell'art 106 del codice dei contratti.



## **S. A. P. NA.**

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico  
Sede Legale in P.za Matteotti, 1 - 80133  
Sede Operativa in Via Ponte dei Francesi, 37/E - 80146  
Napoli  
Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091  
*Società soggetta al coordinamento e controllo della Città  
Metropolitana di Napoli.*

**ESECUZIONE PIANO DI CARATTERIZZAZIONE  
DELLE DISCARICHE CONSORTILI DI PAENZANO 1 E  
DI PAENZANO 2 IN LOCALITÀ SCHIAVA NEL  
COMUNE DI TUFINO (NA)**

### **7.14 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione**

1. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio, come stabilito dall'articolo 107, comma 5, del codice dei contratti.
2. Il periodo di gratuita manutenzione decorre dalla data del verbale di ultimazione dei lavori e cessa con l'approvazione finale del certificato di regolare esecuzione da parte del Committente, da effettuarsi entro i termini previsti dall'articolo 7, par. 7.17..

### **7.15 Collaudo dei lavori/regolare esecuzione**

1. Il certificato di collaudo finale dei lavori, ovvero il certificato di regolare esecuzione nei casi consentiti dalla normativa vigente, è emesso entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il certificato di collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi.
2. Le modalità di esecuzione del collaudo sono disciplinate dall'art. 102 del Codice dei contratti e dal D.P.R. 207/2010 per la parte ancora in vigore.
3. Il committente, durante l'esecuzione dei lavori, può effettuare operazioni di verifica o di collaudo parziale, volte ad accertare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione agli elaborati progettuali.
4. Secondo l'articolo 234, comma 2, del D.P.R. 207/2010, il Committente, preso in esame l'operato e le deduzioni del direttore dei lavori e richiesto, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e si determina con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti di regolare esecuzione, sull'ammissibilità del certificato di regolare esecuzione, sulle domande dell'Appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori.
5. Finché non è intervenuta l'approvazione del certificato di cui al comma 1, il Committente ha facoltà di procedere ad una nuova verifica di regolare esecuzione, ai sensi dell'articolo 234, comma 3, del D.P.R. 207/2010.



## **S. A. P. NA.**

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico  
Sede Legale in P.za Matteotti, 1 - 80133  
Sede Operativa in Via Ponte dei Francesi, 37/E - 80146  
Napoli  
Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091  
*Società soggetta al coordinamento e controllo della Città  
Metropolitana di Napoli.*

ESECUZIONE PIANO DI CARATTERIZZAZIONE  
DELLE DISCARICHE CONSORTILI DI PAENZANO 1 E  
DI PAENZANO 2 IN LOCALITÀ SCHIAVA NEL  
COMUNE DI TUFINO (NA)

### **7.16 Presa in consegna dei lavori ultimati**

1. Il committente si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori alle condizioni e con le modalità previste dall'articolo 230 del D.P.R. 207/2010.
2. Qualora il Committente si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'Appaltatore per iscritto, l' Appaltatore non può opporsi per alcun motivo, né può reclamare compensi.
3. L'Appaltatore può chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte del Committente avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o del R.U.P., in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Se Committente non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione nei tempi previsti dall'articolo 7, par. 7.17.

### **ART.8 PENALI**

Le prestazioni oggetto del presente appalto sono da intendersi ad ogni effetto servizio pubblico e non potranno essere sospese o abbandonate o eseguite in maniera difforme rispetto a quanto indicato nel CSA.

In ogni caso, verificandosi deficienza od abuso nell'adempimento degli obblighi contrattuali ed ove l'impresa aggiudicataria, regolarmente diffidata, non ottemperi agli ordini ricevuti, il Committente avrà la facoltà di applicare penalità.

#### **8.1 Penali in caso di difformità nell'esecuzione**

1. In caso di difformità nell'esecuzione delle prestazioni rispetto a quanto stabilito nel CSA, ferma restando la facoltà del Committente di provvedere alla risoluzione del contratto ove ne ricorrano i presupposti, l'impresa aggiudicataria, oltre all'obbligo di ovviare, nel termine stabilito dal Committente, all'infrazione contestata ed al pagamento degli eventuali maggiori danni subiti dal Committente, è tenuta al pagamento di una specifica penalità pari al 0,50% dell'importo del contratto;
2. In caso di esito negativo delle verifiche, condotte mediante sopralluoghi e/o riscontri documentali, l'impresa aggiudicataria, oltre al pagamento degli eventuali maggiori danni



## S. A. P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico  
Sede Legale in P.za Matteotti, 1 - 80133  
Sede Operativa in Via Ponte dei Francesi, 37/E - 80146  
Napoli  
Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091  
**Società soggetta al coordinamento e controllo della Città  
Metropolitana di Napoli.**

ESECUZIONE PIANO DI CARATTERIZZAZIONE  
DELLE DISCARICHE CONSORTILI DI PAENZANO 1 E  
DI PAENZANO 2 IN LOCALITÀ SCHIAVA NEL  
COMUNE DI TUFINO (NA)

subiti dal Committente, è tenuta al pagamento di una specifica penalità pari al 10,00% dell'importo del contratto;

3. In caso di difformità nelle forniture di materiali previste l'impresa aggiudicataria è tenuta al pagamento di una specifica penalità pari allo 2% dell'importo del contratto;
4. Per ogni violazione agli obblighi in materia di sicurezza, accertata dal Committente, sarà applicata una penale di € 500,00 (cinquecento/00);

### 8.2 Penali in caso di ritardo

1. Nel caso di mancato rispetto dei termini stabiliti all'art. 5, par 5.1, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari a:
  - allo 1,00 (uno) per mille sull'importo di contratto relativo al suddetto servizio, e comunque complessivamente non superiore al **10,00 (dieci) per cento**;
  - **0,5 (zerovirgolacinque) per mille** sull'importo dei lavori in contratto.
2. La penale trova applicazione per i seguenti, eventuali ritardi:
  - a) *nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi;*
  - b) *nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'Appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell'articolo 8, par.8.2 del presente Capitolato;*
  - c) *nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;*
  - d) *nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.*

La penale irrogata ai sensi della precedente lettera a), è disapplicata e, se già addebitata, è restituita, qualora l'Appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all'articolo 9, par.9.1.3.

La penale di cui al precedente comma 2 lettera b) e lettera d), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al precedente comma 2 lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.



## **S. A. P. NA.**

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico  
Sede Legale in P.za Matteotti, 1 - 80133  
Sede Operativa in Via Ponte dei Francesi, 37/E - 80146  
Napoli  
Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091  
**Società soggetta al coordinamento e controllo della Città  
Metropolitana di Napoli.**

**ESECUZIONE PIANO DI CARATTERIZZAZIONE  
DELLE DISCARICHE CONSORTILI DI PAENZANO 1 E  
DI PAENZANO 2 IN LOCALITÀ SCHIAVA NEL  
COMUNE DI TUFINO (NA)**

Il DL segnala al R.U.P. tutti i ritardi e la relativa quantificazione temporale tempestivamente e dettagliatamente. Sulla base di tali indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di regolare esecuzione.

L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 8, par.8.3 in materia di risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dal Committente a causa dei ritardi.

### **8.3 Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini**

Qualora nell'esecuzione delle prestazioni si ravvisano ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il Committente, assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, il Committente risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

I danni subiti dal Committente in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi, sono dovuti dall'Appaltatore. Per il risarcimento di tali danni il Committente può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.



## **S. A. P. NA.**

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico  
Sede Legale in P.za Matteotti, 1 - 80133  
Sede Operativa in Via Ponte dei Francesi, 37/E - 80146  
Napoli  
Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091  
**Società soggetta al coordinamento e controllo della Città  
Metropolitana di Napoli.**

**ESECUZIONE PIANO DI CARATTERIZZAZIONE  
DELLE DISCARICHE CONSORTILI DI PAENZANO 1 E  
DI PAENZANO 2 IN LOCALITÀ SCHIAVA NEL  
COMUNE DI TUFINO (NA)**

## **ART.9 DISCIPLINA ECONOMICA**

### **9.1 Contabilizzazione dei lavori**

#### **9.1.1 Lavori a corpo**

- 1) La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
- 2) Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto, nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte.
- 3) La contabilizzazione del lavoro a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nel computo metrico estimativo del progetto a base di gara, di ciascuna delle quali è contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito, ai sensi dell'articolo 184 del D.P.R. n. 207 del 2010 e s.m.i..
- 4) Le quantità indicate nel computo metrico di progetto non hanno validità contrattuale, in quanto l'Appaltatore è tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.
- 5) Gli oneri per la sicurezza, determinati nella tabella di cui all'articolo 6, sono valutati in base all'importo dei lavori indicati negli atti progettuali, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito. La liquidazione di tali oneri è subordinata all'assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.



## **S. A. P. NA.**

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico  
Sede Legale in P.za Matteotti, 1 - 80133  
Sede Operativa in Via Ponte dei Francesi, 37/E - 80146  
Napoli  
Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091  
**Società soggetta al coordinamento e controllo della Città  
Metropolitana di Napoli.**

**ESECUZIONE PIANO DI CARATTERIZZAZIONE  
DELLE DISCARICHE CONSORTILI DI PAENZANO 1 E  
DI PAENZANO 2 IN LOCALITÀ SCHIAVA NEL  
COMUNE DI TUFINO (NA)**

### **9.1.2 Eventuali lavori a misura**

- 1) Se in corso d'opera devono essere introdotte variazioni ai lavori, per cui risulta eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto non è possibile la loro definizione nel lavoro "a corpo", esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.
- 2) Nei casi di cui al comma 1, se le variazioni non sono valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi.
- 3) Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.
- 4) Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
- 5) La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari.
- 6) Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure formati ai sensi del comma 2, con le relative quantità.

### **9.1.3 Lavori in economia**

- 1) La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante è effettuata con le modalità previste dall'articolo 179 del D.P.R. n. 207 del 2010 e s.m.i., come segue:
  - a. *per quanto riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati contrattualmente;*





## **S. A. P. NA.**

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico  
Sede Legale in P.za Matteotti, 1 - 80133  
Sede Operativa in Via Ponte dei Francesi, 37/E - 80146  
Napoli  
Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091  
**Società soggetta al coordinamento e controllo della Città  
Metropolitana di Napoli.**

**ESECUZIONE PIANO DI CARATTERIZZAZIONE  
DELLE DISCARICHE CONSORTILI DI PAENZANO 1 E  
DI PAENZANO 2 IN LOCALITÀ SCHIAVA NEL  
COMUNE DI TUFINO (NA)**

*b. per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del personale o della manodopera, secondo i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (se non già comprese nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.*

- 2) Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati senza alcun ribasso, fermo restando che alle componenti stimate o contabilizzate in termini di manodopera, noli e trasporti, si applicano i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione incrementati delle percentuali per spese generali e utili nelle misure di cui al successivo comma 3.
- 3) Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, sono determinate nelle misure previste dalle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di gara o, in assenza di queste, nelle misure minime previste dall'articolo 32, comma 2, lettere b) e c), del D.P.R. n. 207 del 2010 e s.m.i..

### **9.1.4 Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera**

Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla Direzione Lavori.

## **9.2 Pagamenti**

### **9.2.1 Anticipazioni**

1. Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del codice dei contratti, all'Appaltatore è concessa un'anticipazione fino al 30 per cento, calcolato sul valore stimato dell'appalto da corrispondere entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.
2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.
3. La garanzia di cui al comma 2 è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari



## S. A. P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico  
Sede Legale in P.za Matteotti, 1 - 80133  
Sede Operativa in Via Ponte dei Francesi, 37/E - 80146  
Napoli  
Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091  
**Società soggetta al coordinamento e controllo della Città  
Metropolitana di Napoli.**

ESECUZIONE PIANO DI CARATTERIZZAZIONE  
DELLE DISCARICHE CONSORTILI DI PAENZANO 1 E  
DI PAENZANO 2 IN LOCALITÀ SCHIAVA NEL  
COMUNE DI TUFINO (NA)

finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

4. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.
5. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

### **9.2.2 Pagamento stati avanzamento lavori**

1. Le rate di acconto sono dovute ogni volta che l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli artt. 21, 22 e 23 raggiungono un importo non inferiore al 15% dell'importo contrattuale, come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori disciplinati rispettivamente dagli articoli 188 e 194 del D.P.R. 207/2010.
2. La somma del pagamento in acconto è costituita dall'importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1:
  - a) *al netto del ribasso d'asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all'articolo 2, incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti;*
  - b) *al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, da liquidarsi, salvo cause ostantive, in sede di conto finale;*
  - c) *al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.*
3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 194 del D.P.R. 207/2010, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il \_\_\_» con l'indicazione della data di chiusura; il R.U.P. emette, ai sensi dell'articolo 195 del D.P.R. 207/2010, il conseguente certificato di pagamento che deve richiamare lo stato di avanzamento dei lavori con la relativa data di emissione. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell'anticipazione ai sensi dell'articolo 35, comma 18 del codice dei contratti.
4. Il Committente provvede a corrispondere l'importo del certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'Appaltatore ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.



## S. A. P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico  
Sede Legale in P.za Matteotti, 1 - 80133  
Sede Operativa in Via Ponte dei Francesi, 37/E - 80146  
Napoli  
Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091  
**Società soggetta al coordinamento e controllo della Città  
Metropolitana di Napoli.**

ESECUZIONE PIANO DI CARATTERIZZAZIONE  
DELLE DISCARICHE CONSORTILI DI PAENZANO 1 E  
DI PAENZANO 2 IN LOCALITÀ SCHIAVA NEL  
COMUNE DI TUFINO (NA)

5. In deroga al comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo di contratto, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. Quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento precedentemente emessi sia inferiore al 5% dell'importo contrattuale, non può essere emesso alcun stato di avanzamento. L'importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo 7, par 7.13. Per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.

### **9.2.3 Pagamento a saldo**

1. Il conto finale dei lavori, redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale, è sottoscritto dal direttore dei lavori e trasmesso al R.U.P.; esso accerta e propone l'importo della rata di saldo, di qualsiasi entità, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 15 giorni; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le eccezioni già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ritiene definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una propria relazione sul conto finale.
3. La rata di saldo, di cui al comma 2, al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, salvo cause ostantive, è pagata entro 30 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile, il versamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera.
5. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo se l'Appaltatore abbia presentato apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti.
6. Fatto salvo l'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal Committente entro 24 mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

 <p><b>S. A. P. NA.</b>  Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico  Sede Legale in P.za Matteotti, 1 - 80133  Sede Operativa in Via Ponte dei Francesi, 37/E - 80146  Napoli  Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091  <i>Società soggetta al coordinamento e controllo della Città  Metropolitana di Napoli.</i></p>	<p>ESECUZIONE PIANO DI CARATTERIZZAZIONE  DELLE DISCARICHE CONSORTILI DI PAENZANO 1 E  DI PAENZANO 2 IN LOCALITÀ SCHIAVA NEL  COMUNE DI TUFINO (NA)</p>
---	---

7. L'Appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima professionalità e diligenza, nonché improntare il proprio comportamento alla buona fede, allo scopo di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili e i relativi rimedi da adottare.

#### **9.2.4 Formalità ed adempimenti a cui sono subordinati i pagamenti**

1. Per qualsiasi pagamento occorre presentare al Committente la pertinente fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55.
2. Ogni pagamento è, inoltre, subordinato:
  - a) all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell'articolo 53, comma 2; ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dagli estremi del DURC;
  - b) all'acquisizione dell'attestazione di cui al successivo comma 3;
  - c) agli adempimenti di cui all'articolo 105 del Codice dei contratti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
  - d) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 66 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
  - e) ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, all'accertamento, da parte del Committente, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il Committente sospende il pagamento e segnala la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio.
3. Nel caso in cui il personale dipendente dell'Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, subisca ritardi nel pagamento delle retribuzioni, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto in difetto, e in ogni caso l'Appaltatore, ad adempiere entro 15 (quindici) giorni. Decorso tale termine senza esito e senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, il Committente provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente.



## **S. A. P. NA.**

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico  
Sede Legale in P.za Matteotti, 1 - 80133  
Sede Operativa in Via Ponte dei Francesi, 37/E – 80146  
Napoli  
Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091  
**Società soggetta al coordinamento e controllo della Città  
Metropolitana di Napoli.**

**ESECUZIONE PIANO DI CARATTERIZZAZIONE  
DELLE DISCARICHE CONSORTILI DI PAENZANO 1 E  
DI PAENZANO 2 IN LOCALITÀ SCHIAVA NEL  
COMUNE DI TUFINO (NA)**

### **9.2.5 Ritardi nel pagamento delle rate di acconto e saldo**

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'articolo 9, par.9.2.3 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione del Committente per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento sono dovuti all'Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo;
2. Per il calcolo degli interessi moratori si prende a riferimento il Tasso B.C.E. di cui all'articolo 5, comma 2, del D. Lgs. 231/2002, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali.
3. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio, senza necessità di domande o riserve, in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
4. Ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, l'Appaltatore può, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga un quarto dell'importo netto contrattuale, rifiutarsi di adempiere alle proprie obbligazioni se il Committente non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, l'Appaltatore può, previa costituzione in mora del Committente, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

### **9.2.6 Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo**

Ai sensi dell'art. 1664 del codice civile, nel caso in cui durante l'esecuzione dei servizi e per effetto di circostanze straordinarie ed imprevedibili, si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della manodopera che abbiano determinato un aumento o una diminuzione, in misura non inferiore al 10%, dei prezzi unitari €/Ton riportati nell'accordo quadro relativo a ciascun lotto, tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, le imprese parti dell'accordo quadro o il Committente hanno facoltà di richiedere, con decorrenza dalla data dell'istanza presentata ai sensi del presente paragrafo, una revisione dei predetti prezzi.

La verifica, finalizzata all'eventuale modifica dei prezzi dell'accordo quadro, sarà effettuata con specifica istruttoria. La stessa farà riferimento, ove presenti, ai costi standard definiti per le forniture o servizi in oggetto e, conformemente al disposto dell'art. 106, comma 1, del D. Lgs. 50/2016. La eventuale revisione dei prezzi sarà autorizzata dall'organo amministrativo del Committente su proposta documentata del R.U.P.



## **S. A. P. NA.**

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico  
Sede Legale in P.za Matteotti, 1 - 80133  
Sede Operativa in Via Ponte dei Francesi, 37/E - 80146  
Napoli  
Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091  
**Società soggetta al coordinamento e controllo della Città  
Metropolitana di Napoli.**

**ESECUZIONE PIANO DI CARATTERIZZAZIONE  
DELLE DISCARICHE CONSORTILI DI PAENZANO 1 E  
DI PAENZANO 2 IN LOCALITÀ SCHIAVA NEL  
COMUNE DI TUFINO (NA)**

### **9.2.7 Cessione del contratto e cessione dei crediti**

La cessione del contratto è vietata sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

La cessione dei crediti è ammessa ai sensi dell'articolo 106 comma 14 del codice dei contratti.

### **9.3 Tracciabilità dei pagamenti**

Gli operatori economici sono soggetti alla tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto indicato dall'articolo 3 della legge n. 136 del 2010.

Le clausole relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti a pena di nullità assoluta.

Prima della stipula del contratto l'Appaltatore deve rilasciare una dichiarazione di insussistenza delle condizioni ostative di cui al comma precedente.



## **S. A. P. NA.**

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico  
Sede Legale in P.za Matteotti, 1 - 80133  
Sede Operativa in Via Ponte dei Francesi, 37/E - 80146  
Napoli  
Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091  
**Società soggetta al coordinamento e controllo della Città  
Metropolitana di Napoli.**

**ESECUZIONE PIANO DI CARATTERIZZAZIONE  
DELLE DISCARICHE CONSORTILI DI PAENZANO 1 E  
DI PAENZANO 2 IN LOCALITÀ SCHIAVA NEL  
COMUNE DI TUFINO (NA)**

### **ART.10 OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'APPALTATORE**

1. Ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016, l'Appaltatore è obbligato, almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori di cui all'articolo 7, par. 7.7, a costituire e consegnare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, e preveda una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi che si possano verificarsi nel corso dell'esecuzione dei lavori.
2. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dal Committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:
  - a) *prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto;*
  - b) *essere adeguatamente integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'Appaltatore.*
3. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore al 5% (cinque per cento) della somma assicurata per le opere di cui al comma 1, con un minimo di 500 mila euro e un massimo di 5 milioni di euro.
4. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, si applicano le seguenti condizioni:
  - a) *in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 2, tali franchigie o scoperti non sono opponibili al Committente;*
  - b) *in relazione all'assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili al Committente.*
5. Le garanzie di cui ai commi 2 e 3, prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, vige il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'articolo 103 comma 10, e l'articolo 48 comma 5 del Codice dei contratti, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti



## **S. A. P. NA.**

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico  
Sede Legale in P.za Matteotti, 1 - 80133  
Sede Operativa in Via Ponte dei Francesi, 37/E - 80146  
Napoli  
Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091  
**Società soggetta al coordinamento e controllo della Città  
Metropolitana di Napoli.**

**ESECUZIONE PIANO DI CARATTERIZZAZIONE  
DELLE DISCARICHE CONSORTILI DI PAENZANO 1 E  
DI PAENZANO 2 IN LOCALITÀ SCHIAVA NEL  
COMUNE DI TUFINO (NA)**

temporanei o consorzi ordinari di tipo, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da esse assunti.

6. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti del Committente.





## S. A. P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico  
Sede Legale in P.za Matteotti, 1 - 80133  
Sede Operativa in Via Ponte dei Francesi, 37/E - 80146  
Napoli  
Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091  
**Società soggetta al coordinamento e controllo della Città  
Metropolitana di Napoli.**

ESECUZIONE PIANO DI CARATTERIZZAZIONE  
DELLE DISCARICHE CONSORTILI DI PAENZANO 1 E  
DI PAENZANO 2 IN LOCALITÀ SCHIAVA NEL  
COMUNE DI TUFINO (NA)

## ART.11 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

### 11.1 Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008 e s.m.i., l'Appaltatore deve trasmettere al Committente, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori qualora questi siano iniziati nelle more della stipula del contratto:
  - a) *una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;*
  - b) *una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;*
  - c) *il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, con l'indicazione antimafia di cui agli articoli 6 e 9 del D.P.R. n. 252 del 1998, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;*
  - d) *i dati necessari ai fini dell'acquisizione d'ufficio del DURC da parte del Committente, mediante la presentazione del modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, le seguenti indicazioni:*
    - *il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;*
    - *la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;*
    - *per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;*
    - *per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;*
    - *per la Cassa Edile: codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza;*
  - e) *documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del*

**S. A. P. NA.**

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico  
Sede Legale in P.za Matteotti, 1 - 80133  
Sede Operativa in Via Ponte dei Francesi, 37/E - 80146  
Napoli  
Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091  
**Società soggetta al coordinamento e controllo della Città  
Metropolitana di Napoli.**

**ESECUZIONE PIANO DI CARATTERIZZAZIONE  
DELLE DISCARICHE CONSORTILI DI PAENZANO 1 E  
DI PAENZANO 2 IN LOCALITÀ SCHIAVA NEL  
COMUNE DI TUFINO (NA)**

*2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;*

- f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008 e s.m.i..*
2. Entro gli stessi termini di cui al comma precedente, l'Appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l'esecuzione il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente all'articolo 31 e all'articolo 38 del D.Lgs. 81/2008, nonché:
- a) una dichiarazione di accettazione del PSC di cui all'articolo 14, par 14.1, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all'articolo 14, par. 14.2;*
- b) il POS di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l'eventuale differimento, ai sensi dell'articolo 14, par 14.3.*
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
- a) dall'Appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori;*
- b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, qualora il consorzio intenda eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;*
- c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori, qualora il consorzio sia privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; qualora siano state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;*
- d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, qualora l'Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di cui; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell'atto di mandato;*
- e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, qualora l'Appaltatore sia un consorzio ordinario; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;*



## **S. A. P. NA.**

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico  
Sede Legale in P.za Matteotti, 1 - 80133  
Sede Operativa in Via Ponte dei Francesi, 37/E - 80146  
Napoli  
Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091  
**Società soggetta al coordinamento e controllo della Città  
Metropolitana di Napoli.**

**ESECUZIONE PIANO DI CARATTERIZZAZIONE  
DELLE DISCARICHE CONSORTILI DI PAENZANO 1 E  
DI PAENZANO 2 IN LOCALITÀ SCHIAVA NEL  
COMUNE DI TUFINO (NA)**

*f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.*

4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 15, par.15.5, comma 3, l'impresa affidataria comunica al Committente gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i..
5. L'Appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

### **11.2 Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere**

1. L'Appaltatore, anche ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del D.Lgs. 81/2008, deve:
  - a) *osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;*
  - b) *rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;*
  - c) *verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;*
  - d) *osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.*
  - e) *L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.*
  - f) *L'Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».*
  - g) *L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto rispetto a quanto stabilito all'articolo 13, par.13.2, 13.3 e 13.4*



## **S. A. P. NA.**

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico  
Sede Legale in P.za Matteotti, 1 - 80133  
Sede Operativa in Via Ponte dei Francesi, 37/E - 80146  
Napoli  
Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091  
**Società soggetta al coordinamento e controllo della Città  
Metropolitana di Napoli.**

**ESECUZIONE PIANO DI CARATTERIZZAZIONE  
DELLE DISCARICHE CONSORTILI DI PAENZANO 1 E  
DI PAENZANO 2 IN LOCALITÀ SCHIAVA NEL  
COMUNE DI TUFINO (NA)**

### **11.3 Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)**

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni quanto previsto nel PSC redatto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione dal Committente, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza, determinati all'articolo 3, del presente Capitolato speciale.
2. L'obbligo sancito al comma 1 è altresì esteso:
  - a) *alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del PSC;*
  - b) *alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.*

### **11.4 Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento**

1. L'Appaltatore può proporre al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più motivate modificazioni o integrazioni al PSC, nei seguenti casi:
  - a) *per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;*
  - b) *per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel PSC, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.*
2. L'Appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente sull'accoglimento o il rigetto delle proposte di cui al comma 1, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatore.
3. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, le proposte, nei casi di cui al comma 1, lettera a), si intendono accolte; l'eventuale accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo



## **S. A. P. NA.**

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico  
Sede Legale in P.za Matteotti, 1 - 80133  
Sede Operativa in Via Ponte dei Francesi, 37/E - 80146  
Napoli  
Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091  
**Società soggetta al coordinamento e controllo della Città  
Metropolitana di Napoli.**

## **ESECUZIONE PIANO DI CARATTERIZZAZIONE DELLE DISCARICHE CONSORTILI DI PAENZANO 1 E DI PAENZANO 2 IN LOCALITÀ SCHIAVA NEL COMUNE DI TUFINO (NA)**

giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

4. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, le proposte, nei casi di cui al comma 1, lettera b), si intendono accolte se non comportano variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, altrimenti si intendono rigettate.
5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni comportano maggiori costi per l'Appaltatore, debitamente provati e documentati, e se il Committente riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle varianti.

### **11.5 Piano operativo di sicurezza (POS)**

1. Entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un POS per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il POS, redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 81/2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, si riferisce allo specifico cantiere e deve essere aggiornato in corso d'opera ad ogni eventuale mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Ciascuna impresa esecutrice redige il proprio POS e, prima di iniziare i lavori, lo trasmette al Committente, per il tramite dell'Appaltatore.
3. L'Appaltatore è tenuto a coordinare tutte le imprese subappaltatrici operanti in cantiere e ad acquisirne i POS redatti al fine di renderli compatibili tra loro e coerenti con il proprio POS. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese, tale obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio.
4. Il POS, ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del D.Lgs. 81/2008, non è necessario per gli operatori che effettuano la mera fornitura di materiali o attrezzature; in tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.



## **S. A. P. NA.**

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico  
Sede Legale in P.za Matteotti, 1 - 80133  
Sede Operativa in Via Ponte dei Francesi, 37/E - 80146  
Napoli  
Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091  
**Società soggetta al coordinamento e controllo della Città  
Metropolitana di Napoli.**

**ESECUZIONE PIANO DI CARATTERIZZAZIONE  
DELLE DISCARICHE CONSORTILI DI PAENZANO 1 E  
DI PAENZANO 2 IN LOCALITÀ SCHIAVA NEL  
COMUNE DI TUFINO (NA)**

5. Il piano operativo di sicurezza deve rispettare i requisiti minimi di contenuto previsti dall'allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014) e costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di cui all'articolo 46.

### **11.6 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza**

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
2. I piani di sicurezza devono essere conformi all'allegato XV al D.Lgs. 81/2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'Appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del Committente o del coordinatore, l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.
4. Il Piano di Sicurezza e Coordinamento ed il Piano Operativo di Sicurezza sono parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
5. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per i loro adempimenti in materia di sicurezza.



## **S. A. P. NA.**

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico  
Sede Legale in P.za Matteotti, 1 - 80133  
Sede Operativa in Via Ponte dei Francesi, 37/E - 80146  
Napoli  
Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091  
*Società soggetta al coordinamento e controllo della Città  
Metropolitana di Napoli.*

**ESECUZIONE PIANO DI CARATTERIZZAZIONE  
DELLE DISCARICHE CONSORTILI DI PAENZANO 1 E  
DI PAENZANO 2 IN LOCALITÀ SCHIAVA NEL  
COMUNE DI TUFINO (NA)**

## **ART.12 SUBAPPALTO**

### **12.1 Prestazioni oggetto dell'appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario**

I soggetti affidatari del contratto dovranno eseguire in proprio le prestazioni ivi comprese. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 105 del codice dei contratti.

Costituisce subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.

Per quanto riguarda le attività relative alle prove geotecniche sulle terre (voce 38/39 del Computo Metrico), le stesse potranno essere subappaltate a laboratori in possesso della certificazione di cui all'art. 59 del D.P.R. 380/2001 rilasciata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

### **12.2 Responsabilità in materia di subappalto**

1. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti del Committente per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando il Committente medesimo da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008 e s.m.i., provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per il Committente, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal



## **S. A. P. NA.**

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico  
Sede Legale in P.za Matteotti, 1 - 80133  
Sede Operativa in Via Ponte dei Francesi, 37/E - 80146  
Napoli  
Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091  
**Società soggetta al coordinamento e controllo della Città  
Metropolitana di Napoli.**

**ESECUZIONE PIANO DI CARATTERIZZAZIONE  
DELLE DISCARICHE CONSORTILI DI PAENZANO 1 E  
DI PAENZANO 2 IN LOCALITÀ SCHIAVA NEL  
COMUNE DI TUFINO (NA)**

decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

4. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del codice dei contratti e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84. La stazione appaltante verifica la dichiarazione di cui al secondo periodo del presente comma tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 81. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
5. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto, si applicano gli obblighi in materia di tessera di riconoscimento.

### **12.3 Pagamento dei subappaltatori**

1. Il Committente non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
2. Ai sensi dell'articolo 105 del Codice dei contratti, i pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, oppure all'Appaltatore qualora questi abbia subappaltato parte dei lavori, sono subordinati:
  - a) *all'acquisizione del DURC del subappaltatore e di copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti; al fine dell'acquisizione d'ufficio del DURC da parte del Committente trova applicazione l'articolo 13, par 13.4, comma 1, lettera d);*
  - b) *all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 9, par.9.3 in materia di tracciabilità dei pagamenti;*
3. Qualora l'Appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, il Committente può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida





### **S. A. P. NA.**

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico  
Sede Legale in P.za Matteotti, 1 - 80133  
Sede Operativa in Via Ponte dei Francesi, 37/E - 80146  
Napoli  
Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091  
**Società soggetta al coordinamento e controllo della Città  
Metropolitana di Napoli.**

**ESECUZIONE PIANO DI CARATTERIZZAZIONE  
DELLE DISCARICHE CONSORTILI DI PAENZANO 1 E  
DI PAENZANO 2 IN LOCALITÀ SCHIAVA NEL  
COMUNE DI TUFINO (NA)**

scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, sospendere l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'Appaltatore non provveda.

4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve dare atto separatamente degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore.



## **S. A. P. NA.**

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico  
Sede Legale in P.za Matteotti, 1 - 80133  
Sede Operativa in Via Ponte dei Francesi, 37/E - 80146  
Napoli  
Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091  
*Società soggetta al coordinamento e controllo della Città  
Metropolitana di Napoli.*

**ESECUZIONE PIANO DI CARATTERIZZAZIONE  
DELLE DISCARICHE CONSORTILI DI PAENZANO 1 E  
DI PAENZANO 2 IN LOCALITÀ SCHIAVA NEL  
COMUNE DI TUFINO (NA)**

## **ART.13 CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO**

### **13.1 Accordo bonario e transazione**

1. Ai sensi dell'articolo 205 del codice dei contratti, le disposizioni del presente articolo relative all'accordo bonario si applicano qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera vari tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale. Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al primo periodo, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto.
2. Il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione del contratto dà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata. Il responsabile unico del procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore di cui al comma 1 e attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte prima dell'approvazione del certificato di regolare esecuzione.
3. Il responsabile unico del procedimento, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve, entro quindici giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso secondo le modalità definite all'articolo 209, comma 16, del codice dei contratti. La proposta è formulata dall'esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il R.U.P. non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal R.U.P. entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2.
4. L'esperto, qualora nominato, ovvero il R.U.P., verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione



## S. A. P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico  
Sede Legale in P.za Matteotti, 1 - 80133  
Sede Operativa in Via Ponte dei Francesi, 37/E - 80146  
Napoli  
Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091  
**Società soggetta al coordinamento e controllo della Città  
Metropolitana di Napoli.**

## ESECUZIONE PIANO DI CARATTERIZZAZIONE DELLE DISCARICHE CONSORTILI DI PAENZANO 1 E DI PAENZANO 2 IN LOCALITÀ SCHIAVA NEL COMUNE DI TUFINO (NA)

anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente del Committente e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma tessuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte del Committente. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

5. Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi. Ove il valore dell'importo sia superiore a 200.000 euro, è acquisito il parere in via legale dell'Avvocatura dello Stato, qualora si tratti di amministrazioni centrali, ovvero di un legale interno alla struttura, ove esistente, secondo il rispettivo ordinamento, qualora si tratti di amministrazioni sub centrali. La proposta di transazione può essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal dirigente competente, sentito il responsabile unico del procedimento. La proposta di transazione può essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal dirigente competente, sentito il responsabile unico del procedimento.

### **13.2 Controversie, collegio consuntivo tecnico e arbitrato**

Fino al 30 giugno 2023 si applica quanto previsto dall'art. 6 della Legge 11 settembre 2020, n. 120.

### **13.3 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera**

1. L'Appaltatore è tenuto a rispettare tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
  - a. *nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;*



## S. A. P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico  
Sede Legale in P.za Matteotti, 1 - 80133  
Sede Operativa in Via Ponte dei Francesi, 37/E - 80146  
Napoli  
Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091  
**Società soggetta al coordinamento e controllo della Città  
Metropolitana di Napoli.**

ESECUZIONE PIANO DI CARATTERIZZAZIONE  
DELLE DISCARICHE CONSORTILI DI PAENZANO 1 E  
DI PAENZANO 2 IN LOCALITÀ SCHIAVA NEL  
COMUNE DI TUFINO (NA)

- b. i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;*
- c. è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali;*
- d. è responsabile in rapporto al Committente dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti del Committente.*
2. In accordo all'articolo 30, comma 5, del codice dei contratti, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, il Committente trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte del Committente del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 2, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il Committente paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto.
4. In ogni momento il direttore dei lavori e, per suo tramite, il R.U.P. possono richiedere all'Appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, e al personale presente in cantiere i documenti di riconoscimento per verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico.
5. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010,



## **S. A. P. NA.**

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico  
Sede Legale in P.za Matteotti, 1 - 80133  
Sede Operativa in Via Ponte dei Francesi, 37/E - 80146  
Napoli  
Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091  
**Società soggetta al coordinamento e controllo della Città  
Metropolitana di Napoli.**

**ESECUZIONE PIANO DI CARATTERIZZAZIONE  
DELLE DISCARICHE CONSORTILI DI PAENZANO 1 E  
DI PAENZANO 2 IN LOCALITÀ SCHIAVA NEL  
COMUNE DI TUFINO (NA)**

L'Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre tale tessera di riconoscimento.

6. Sono soggetti agli stessi obblighi, provvedendo in proprio, anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.
7. In caso di violazione dei commi 4 e 5, il datore di lavoro è sanzionato amministrativamente con il pagamento di una somma da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Si applica, invece, una sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300 al lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla. Per tali sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

### **13.4 Documento unico di regolarità contributiva (DURC)**

1. La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'Appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di regolare esecuzione, sono subordinati all'acquisizione del DURC.
2. Il DURC è acquisito d'ufficio dal Committente.
3. Il DURC ha validità 120 giorni ai sensi dell'articolo 31 comma 5 della legge 98 del 2013. Pertanto, dopo la stipula del contratto, esso è richiesto ogni 120 giorni o in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine e nel periodo di validità può essere adoperato solo per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di regolare esecuzione.



## S. A. P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico  
Sede Legale in P.za Matteotti, 1 - 80133  
Sede Operativa in Via Ponte dei Francesi, 37/E - 80146  
Napoli  
Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091  
**Società soggetta al coordinamento e controllo della Città  
Metropolitana di Napoli.**

ESECUZIONE PIANO DI CARATTERIZZAZIONE  
DELLE DISCARICHE CONSORTILI DI PAENZANO 1 E  
DI PAENZANO 2 IN LOCALITÀ SCHIAVA NEL  
COMUNE DI TUFINO (NA)

4. Ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un'inadempienza contributiva relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, il Committente:
- a) *chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione, se non risulta dal DURC, dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità;*
  - b) *trattiene un importo, corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo di cui all' articolo 9, par 9.2.1 e par. 9.2.3 del presente Capitolato Speciale;*
  - c) *corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell'Appaltatore e dei subappaltatori;*
  - d) *provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui all' articolo 9, par 9.2.1 e par. 9.2.3 del presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.*
5. Qualora il DURC sia negativo per due volte consecutive il DURC relativo al subappaltatore, il Committente contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste il Committente pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

### **13.5 Risoluzione del contratto e recesso**

1. Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del codice dei contratti, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di validità dello stesso, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
- a) *il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del codice dei contratti;*
  - b) *con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del codice dei contratti sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto codice, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 3, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 3, lettere a) e b);*



## **S. A. P. NA.**

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico  
Sede Legale in P.za Matteotti, 1 - 80133  
Sede Operativa in Via Ponte dei Francesi, 37/E - 80146  
Napoli  
Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091  
**Società soggetta al coordinamento e controllo della Città  
Metropolitana di Napoli.**

## **ESECUZIONE PIANO DI CARATTERIZZAZIONE DELLE DISCARICHE CONSORTILI DI PAENZANO 1 E DI PAENZANO 2 IN LOCALITÀ SCHIAVA NEL COMUNE DI TUFINO (NA)**

- c) *l'aggiudicatario o il concessionario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto o della concessione, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del codice dei contratti per quanto riguarda i settori ordinari e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1, secondo e terzo periodo, del codice dei contratti;*
- d) *l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione delle norme contenute nel presente codice;*
2. Le stazioni appaltanti risolvono il contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:
- a) *qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci*
- b) *nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del codice dei contratti.*
3. Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al R.U.P. una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Appaltatore. Lo stesso formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al R.U.P. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, il Committente su proposta del R.U.P. dichiara risolto il contratto.
4. Il contratto è altresì risolto qualora si verificano le condizioni di cui all'articolo 8, par.8.3, del presente Capitolato e in caso violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione dell'articolo 9, par. 9.3, del presente Capitolato o nullità assoluta del contratto perché assenti le disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge 136/2010.



## S. A. P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico  
Sede Legale in P.za Matteotti, 1 - 80133  
Sede Operativa in Via Ponte dei Francesi, 37/E - 80146  
Napoli  
Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091  
**Società soggetta al coordinamento e controllo della Città  
Metropolitana di Napoli.**

ESECUZIONE PIANO DI CARATTERIZZAZIONE  
DELLE DISCARICHE CONSORTILI DI PAENZANO 1 E  
DI PAENZANO 2 IN LOCALITÀ SCHIAVA NEL  
COMUNE DI TUFINO (NA)

Sono causa di risoluzione:

- a) *il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 11.3 e 11.5, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;*
- b) *le azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008.*
5. Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
6. Il responsabile unico del procedimento, nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.
7. Qualora sia stato nominato l'organo di collaudo, lo stesso procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al presente codice. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.
8. Nei casi di cui ai commi 6 e 7, in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori ove il Committente non si sia avvalsa della facoltà di interpellare i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, prevista dall'articolo 110, comma 1, del codice dei contratti.
9. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dal Committente l'Appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, il Committente provvede d'ufficio addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese. Committente, in alternativa all'esecuzione di eventuali





## **S. A. P. NA.**

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico  
Sede Legale in P.za Matteotti, 1 - 80133  
Sede Operativa in Via Ponte dei Francesi, 37/E - 80146  
Napoli  
Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091  
**Società soggetta al coordinamento e controllo della Città  
Metropolitana di Napoli.**

## **ESECUZIONE PIANO DI CARATTERIZZAZIONE DELLE DISCARICHE CONSORTILI DI PAENZANO 1 E DI PAENZANO 2 IN LOCALITÀ SCHIAVA NEL COMUNE DI TUFINO (NA)**

provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'Appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 93 del codice dei contratti, pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'Appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

10. Ai sensi dell'articolo 109 del codice dei contratti, il Committente può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.
11. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.
12. L'esercizio del diritto di recesso di cui al comma 10 è preceduto da formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali il Committente prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.
13. I materiali, il cui valore è riconosciuto dal Committente a norma del comma 15, sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato, o del R.U.P. in sua assenza, prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 12.
14. Committente può trattenere le opere provvisorie e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'Appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.
15. L'Appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione del Committente nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.



## **S. A. P. NA.**

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico  
Sede Legale in P.za Matteotti, 1 - 80133  
Sede Operativa in Via Ponte dei Francesi, 37/E - 80146  
Napoli  
Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091  
**Società soggetta al coordinamento e controllo della Città  
Metropolitana di Napoli.**

**ESECUZIONE PIANO DI CARATTERIZZAZIONE  
DELLE DISCARICHE CONSORTILI DI PAENZANO 1 E  
DI PAENZANO 2 IN LOCALITÀ SCHIAVA NEL  
COMUNE DI TUFINO (NA)**

## **ART.14 NORME FINALI**

### **14.1 Ulteriori oneri e obblighi dell'appaltatore**

1. Oltre agli oneri di cui al Capitolato generale d'appalto e al presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
  - a) *la fedele esecuzione del progetto e/o degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo alla DL tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal Capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;*
  - b) *i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;*
  - c) *l'assunzione in proprio, tenendone indenne Committente, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'Appaltatore a termini di contratto;*
  - d) *l'esecuzione, in sito o presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dal direttore dei lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa DL su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;*

**S. A. P. NA.**

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico  
Sede Legale in P.za Matteotti, 1 - 80133  
Sede Operativa in Via Ponte dei Francesi, 37/E - 80146  
Napoli  
Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091  
**Società soggetta al coordinamento e controllo della Città  
Metropolitana di Napoli.**

ESECUZIONE PIANO DI CARATTERIZZAZIONE  
DELLE DISCARICHE CONSORTILI DI PAENZANO 1 E  
DI PAENZANO 2 IN LOCALITÀ SCHIAVA NEL  
COMUNE DI TUFINO (NA)

- e) *le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal Capitolato;*
- f) *il mantenimento, fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;*
- g) *il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della DL, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto del Committente e per i quali competono a termini di contratto all'Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore;*
- h) *la concessione, su richiesta del direttore dei lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che il Committente intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dal Committente, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;*
- i) *la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;*
- j) *le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto del Committente, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;*
- k) *l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente Capitolato o sia richiesto dalla DL, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura alla DL, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro,*



## **S. A. P. NA.**

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico  
Sede Legale in P.za Matteotti, 1 - 80133  
Sede Operativa in Via Ponte dei Francesi, 37/E - 80146  
Napoli  
Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091  
**Società soggetta al coordinamento e controllo della Città  
Metropolitana di Napoli.**

## **ESECUZIONE PIANO DI CARATTERIZZAZIONE DELLE DISCARICHE CONSORTILI DI PAENZANO 1 E DI PAENZANO 2 IN LOCALITÀ SCHIAVA NEL COMUNE DI TUFINO (NA)**

*della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla  
posa in opera;*

- l) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali, di segnalazione;*
- m) i regolamentari diurne e notturne nei punti prescritti e comunque previste dalle disposizioni  
vigenti;*
- n) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio  
del personale di Direzione Lavori e assistenza, arredati e illuminati;*
- o) la messa a disposizione del personale e la predisposizione degli strumenti necessari per  
tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli relativi alle operazioni di consegna,  
verifica, contabilità e collaudo dei lavori tenendo a disposizione della DL i disegni e le  
tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale  
impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;*
- p) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale  
usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente  
Capitolato o precisato da parte della DL con ordine di servizio e che viene liquidato in base  
al solo costo del materiale;*
- q) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di  
qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della DL; nel  
caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad  
evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite,  
restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni  
conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;*
- r) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a  
garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché  
ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti  
norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di  
infortuni a carico dell'Appaltatore, restandone sollevati il Committente, nonché il personale  
preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;*
- s) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle  
opere;*
- t) la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito  
veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle*



## **S. A. P. NA.**

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico  
Sede Legale in P.za Matteotti, 1 - 80133  
Sede Operativa in Via Ponte dei Francesi, 37/E - 80146  
Napoli  
Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091  
**Società soggetta al coordinamento e controllo della Città  
Metropolitana di Napoli.**

**ESECUZIONE PIANO DI CARATTERIZZAZIONE  
DELLE DISCARICHE CONSORTILI DI PAENZANO 1 E  
DI PAENZANO 2 IN LOCALITÀ SCHIAVA NEL  
COMUNE DI TUFINO (NA)**

*opere oggetto dell'appalto, nonché l'installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate.*

2. Al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri, la bolla di consegna del materiale indica il numero di targa e il nominativo del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità, in accordo all'articolo 4 della legge n. 136 del 2010.
3. L'Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dal Committente (ConSORZI, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
4. L'Appaltatore è anche obbligato:
  - a) *ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli, invitato non si presenta;*
  - b) *a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla DL, subito dopo la firma di questi;*
  - c) *a consegnare al direttore dei lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;*
  - d) *a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dalla Direzione Lavori.*
5. L'Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito 1 cartello/i di cantiere con le seguenti caratteristiche:
  - *dimensioni minime pari a cm. 100 di base e 200 di altezza;*
  - *Con le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL;*



## **S. A. P. NA.**

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico  
Sede Legale in P.za Matteotti, 1 - 80133  
Sede Operativa in Via Ponte dei Francesi, 37/E - 80146  
Napoli  
Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091  
**Società soggetta al coordinamento e controllo della Città  
Metropolitana di Napoli.**

**ESECUZIONE PIANO DI CARATTERIZZAZIONE  
DELLE DISCARICHE CONSORTILI DI PAENZANO 1 E  
DI PAENZANO 2 IN LOCALITÀ SCHIAVA NEL  
COMUNE DI TUFINO (NA)**

- secondo le indicazioni di cui all'articolo 12 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37;
- conformità al modello di cui all'allegato «C»;
- aggiornamento periodico in base all'eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate.

6. L'Appaltatore deve custodire e garantire la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà del Committente; tale disposizione vige anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte del Committente

### **14.2 Proprietà dei ritrovamenti**

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del Capitolato generale d'appalto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

### **14.3 Utilizzo di materiali recuperati o riciclati**

Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate nell'apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n. 203.

### **14.4 Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto**

1. Qualora il contratto sia dichiarato inefficace per gravi violazioni in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l'articolo 121 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice del processo amministrativo).
2. Qualora il contratto sia dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l'articolo 122 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

### **14.5 Spese contrattuali, imposte, tasse**

1. Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:
  - a) le spese contrattuali;



## **S. A. P. NA.**

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico  
Sede Legale in P.za Matteotti, 1 - 80133  
Sede Operativa in Via Ponte dei Francesi, 37/E - 80146  
Napoli  
Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091  
**Società soggetta al coordinamento e controllo della Città  
Metropolitana di Napoli.**

**ESECUZIONE PIANO DI CARATTERIZZAZIONE  
DELLE DISCARICHE CONSORTILI DI PAENZANO 1 E  
DI PAENZANO 2 IN LOCALITÀ SCHIAVA NEL  
COMUNE DI TUFINO (NA)**

- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;*
  - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;*
  - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.*
2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
  3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del Capitolato generale d'appalto.
  4. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
  5. Tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa. L'I.V.A. è regolata dalla normativa vigente.