



S.A.P.N.A. SpA

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico



INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI DEL SITO DI STOCCAGGIO "MASSERIA DEL RE" NEL COMUNE DI GIUGLIANO (NA)

PROGETTO DEFINITIVO

ELABORATO N.:	TITOLO:				
QE.0	Quadro economico				
SCALA:	Rev.	Data			
	00	Maggio 2014			Emissione
	01				
	02				
DIREZIONE TECNICA	Ing. Andrea Abbate				
PROGETTAZIONE	ing. Ciro D'Aniso geom. Pietro Forte ing. Francesco Saverio Pennacchio ing. Giovanni Romano				

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

A LAVORI:				
				<i>Euro</i>
A ₁	<i>Lavori per adeguamento impianto elettrico e antincendio</i>			€ 732 386,82
	Oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso		2%	€ 14 647,74
A ₂	<i>Lavori per realizzazione cabina elettrica</i>			€ 75 839,65
	Oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso		2%	€ 1 516,79
A	TOTALE DEI LAVORI comprensivo degli oneri per la sicurezza			€ 824 391,00
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:				
B ₁	<i>Imprevisti sui lavori</i>			€ 41 219,55
B ₂	<i>Spese per pubblicità</i>			€ 1 000,00
B ₃	<i>Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche, collaudo tecnico amministrativo e collaudo statico.</i>			€ 24 731,73
B ₄	<i>Incentivo ex art. 92 D.Lgs. 163/06 (pari al 2% del totale)</i>			€ 13 190,26
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			€ 80 141,54
TOTALE INTERVENTI (A + B)				€ 904 532,54
C SOMME A DISPOSIZIONE PER ONERI DI LEGGE:				
C ₂	<i>IVA sui lavori al 10% (A+B1)</i>	10%		€ 86 561,05
	<i>IVA B2 - B3 22%</i>	22%		€ 5 660,98
C	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE PER ONERI DI LEGGE			€ 92 222,04
TOTALE GENERALE				€ 996 754,57