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ACCORDO QUADRO
PER L’ AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE MECCANICA E
OPERE DI CARPENTERIA PRESSO IL TMB DI GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA)
LOTTO 1- CIG 98256059BE — CUP B61E23000190005
00000000000000000000
Nella data di cui al registro di repertorio riportato in intestazione, presso gli uffici della sede operativa
della S.A.P. NA. — Sistema Ambiente Provincia di Napoli SpA a socio unico, siti in Via Ponte dei
Francesi, 37/E — 80146 Napoli,
TRA
Dott. Gabriele Gargano nato a Napoli il 7 novembre 1960 C.F. GRGGRL60S07EF8391, che dichiara
di intervenire in questo atto esclusivamente in nome e per conto della S. A. P. NA. — Sistema
Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico, sede legale in P.zza Matteotti, 1 — 80133, Napoli,
codice fiscale e partita IVA 06520871218, iscritta alla C.C.I.LA.A. di Napoli al REA n. 820632, che
rappresenta nella sua qualita di Amministratore Unico e di seguito nel presente atto denominato
semplicemente la Stazione Appaltante;
E
R.CM. ROMEO COSTRUZIONI MECCANICHE Stl P.IVA 05768870650 iscritta alla C.C.ILA.A.
di Salerno al REA n. SA-472602 con sede legale in Ogliastro Cilento (SA) alla Localita Malagenia Z.1.
s.n.c. in persona dell’ Amministratore Unico Sig. Antonio Romeo domiciliato per la carica presso la
sede della societa (di seguito semplicemente Appaltatore);
Congiuntamente definite Parti
RICHIAMATI

- laLegge 26 febbraio 2010 n. 26, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
30 dicembre 2009, n. 195, (da ora in avanti piu semplicemente definita ..26/2010) recante
disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella
regione Campania, per avvio della fase post-emergenziale nel territorio della regione
Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed
alla protezione civile;

- il decreto N° 144 del 17/03/2010 del Presidente della Provincia di Napoli, gli att, le
norme, le leggi ed i regolamenti in esso richiamati e contenuti e che nel presente atto si
intendono integralmente riportati, con il quale si attribuiscono al “Committente” i poteri
derivanti dall’applicazione della 1..26/2010 per quanto attiene le attivita delle societa
provinciali;

- la Legge 24 Gennaio 2011 n. 1, conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge
26 novembre 2010, n. 196, recante disposizioni relative al subentro delle amministrazioni

territoriali della regione Campania nelle attivita di gestione del ciclo integrato dei rifiuti;




la Legge n. 71 del 24 giugno 2013 che ha convertito con modificazioni il D. L. 43/2013
recante “disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze
ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abrugzo
¢ la realizzazione degli interventi per Expo 2015 che ha prorogato al 31.12.2013 le competenze
della S.A.P. Na. SpA, relative alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti nell’ambito
territoriale della provincia di Napoli;

la deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 221 del 05.07.2013, pubblicata
nel B.U.R.C. n. 44 del 12.08.2013, recante Disegno di I egge “Riordino del servizio di gestione rifinti
urbani ¢ assimilati in Campania™;

il Decteto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 recante “A#tunazione delle direttive 2014/ 23/ UE,
2014/24/UE e 2014/ 25/ UE sull'aggindicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavor,
servigi e forniture”;

il D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207 nella parte ratione temporis vigente;

la Legge 136/10 e sue successive mm. ed ii. che stabilisce specifici obblighi in metito alla
tracciabilita dei flussi finanziari relativi ad appalti pubblici;

lalegge 27 febbraio 2014, n. 15, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150”;

la legge 7 Aprile 2014, n. 56, recante disposizioni sulle citta metropolitane, sulle province
e sulle unioni e fusioni dei comuni;

la legge regionale n. 5 del 24 gennaio 2014, recante disposizioni inerenti il “riordino del
servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati in Campania”, pubblicata nel B.U.R.C. n. 7
del 27.01.2014;

la legge 11 agosto 2014 n. 116, conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge
24 giugno 2014, n. 91, recante “disposizion: urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e
lefficientamento energetico dell'edilizia scolastica ¢ universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti
derivanti dalla normativa enropea’;

il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 coordinato con la legge di conversione 27
febbraio 2015, n. 11;

la legge 6 agosto 2015 n. 125, di conversione del D.I.. 78/15;

la Legge Regionale n. 6 del 05.04.2016, pubblicata nel B.U.R.C. n. 22 del 05.04.2016,
recante “‘Misure in materia di servizio idrico integrato e piano dei rifinti”,

la Legge Regionale n. 14 del 26 maggio 2016, pubblicata nel B.U.R.C. n. 33 del 26.05.2016,

recante “WNorme di attnazione della disciplina enropea e nazionale in materia di rifinti”,



2)

3)

4)

5

6

7)

la Legge Regionale n. 29 del 08 agosto 2018, pubblicata nel B.U.R.C. n. 57 del 08.08.2018,
recante ‘Modjfiche alla Legge Regionale del 26 maggio 2016, n. 14 (Norme di attnazione della
disciplina enropea e nazionale in materia di rifinti).
PREMESSO
che la Stazione Appaltante, con determina dell’amministratore unico del 15 maggio 2023, ha
disposto lindizione della procedura aperta 05/SAPNA /2023, suddivisa in due lotti ciascuno
dei quali finalizzato alla conclusione di un accordo quadro, con un unico operatore
economico, pet 'affidamento dei lavori di manutenzione meccanica e opere di carpentetia
da eseguire presso il TMB di Giugliano in Campania (NA);
che in esecuzione della predetta determina, con bando di gara del 19 maggio 2023 n. 2023-
077729, ¢ stata indetta la procedura aperta innanzi menzionata,
che il disciplinare di gara, con riferimento al lotto 1, prevede 'importo complessivo presunto
dei lavori sia pari ad Euro 910.060,10 di cui Euro 10.060,10 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso, oltre IVA;
che la Stazione Appaltante, con determina dell’Amministratore Unico del 5 luglio 2023, ha
disposto I'aggiudicazione del lotto 1 della procedura aperta 05/SAPNA/2023 in favore del
concorrente R.C.M. ROMEO COSTRUZIONI MECCANICHE Stl;
che la Stazione Appaltante ha concluso, con esito positivo tutte le verifiche in ordine alla
sussistenza in capo all’Impresa dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016;
che 'Impresa ha, altresi, comprovato i requisiti di idoneita professionale e di capacita tecnico-
professionale previsti dalla lex di gara;
che I'Impresa ha prodotto le polizze per la stipula del presente accordo quadro. Tanto

premesso si conviene e si stipula quanto segue

ARTICOLO 1- PREMESSE E DEFINIZIONI

1.1 Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella

restante parte del presente accordo quadro, ivi inclusa tutta la documentazione di gara, ancorché non

materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo quadro.

Costituiscono, altresi, parte integrante e sostanziale dell’Accordo quadro:

a) Capitolato speciale d’appalto e relativi allegati;

b) Offerta Tecnica ed Economica dell’Appaltatore;
c) DUVRL

1.2 Definizioni

Nell’ambito del presente Accordo quadro, si intende:

2)
b)

per Stazione Appaltante la societa S.A.P.NA. S.p.A. come in epigrafe identificata;
per Appaltatore la societa R.C.M. ROMEO COSTRUZIONI MECCANICHE Stl come in
epigrafe identificata che, conseguentemente, sottoscrive il presente accordo quadro

impegnandosi a quanto nello stesso previsto;



¢) per accordo quadro il presente accordo, comprensivo di tutti i suoi allegati innanzi
richiamati, concluso da S.A.P.NA S.p.A., da una parte, e ’Appaltatore, dall’altra, con lo scopo
di disciplinare le condizioni e le modalita di affidamento e di esecuzione delle prestazioni
oggetto dei singoli contratti applicativi;

d) per contratto applicativo il contratto stipulato tra la Stazione Appaltante e I’Appaltatore in
esecuzione del presente accordo quadro.

ARTICOLO 2 - OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO

2.1 La Stazione Appaltante affida all’Appaltatore, che accetta, I'incarico di eseguire dei lavori di
manutenzione meccanica e opere di carpenteria per 'impianto di rifiuti T.M.B. di Giugliano in
Campania (NA). I lavori di manutenzione, nell’'ambito di ciascun lotto, si suddividono in attivita di
global service ed attivita di manutenzione straordinaria, cosi come dettagliati nel CSA. I lavori di
manutenzione, meglio descritti nel CSA, sono di volta in volta affidati mediante la formalizzazione di
appositi contratti applicativi oppure, nei casi di urgenza, mediante appositi ordini di intervento emessi
dal Direttore dei Lavori o dal Responsabile del Procedimento.

2.2 La stipula del presente accordo quadro tra la Stazione Appaltante e I’Appaltatore ha la funzione
di regolamentare giuridicamente i singoli contratti applicativi che possono essere stipulati nel periodo
di durata dell’accordo quadro. La decisione della Stazione Appaltante di addivenire o meno alla stipula
dei contratti applicativi e/o all’emissione degli ordini di intervento in esecuzione del presente accordo
quadro avra carattere eventuale e discrezionale, sulla base dell'insindacabile valutazione interna dei
propri fabbisogni. Resta, pertanto, inteso che:

a) la stipula del presente accordo quadro non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante alla
stipula dei contratti applicativi né a raggiungere 'importo massimo presunto di spesa previsto
al successivo art. 5 oppure il quantitativo offerto dall’Appaltatore;

b) TI’Appaltatore, per contro, ha I'obbligo, fino a concorrenza del predetto importo massimo, di
sottoscrivere 1 contratti applicativi e di eseguire i lavori oggetto dei medesimi contratti
durante il periodo di efficacia del presente accordo quadro;

c) D’Appaltatore non potra pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta in
relazione al presente accordo quadro qualora la Stazione Appaltante non dia luogo ai
contratti applicativi o non esaurisca il predetto importo massimo presunto di spesa ovvero
non esaurisca il quantitativo offerto in gara.

ARTICOLO 3 - OBBLIGHI APPALTATORE
3.1 I”Appaltatore si obbliga:
a) ad eseguire i lavori di manutenzione in conformita a quanto descritto nel CSA e nei relativi allegati;
b) ad eseguire i lavori affidati, con i singoli contratti applicativi, osservando la tempistica definita dal
Stazione Appaltante in sede di contratto applicativo e/o ordine di intervento;
) ad ottemperare a tutte le prescrizioni impartite dal Direttore dei Lavori o dal RUP con appositi

ordini di servizio;



d) a garantire, il possesso continuativo, per tutta la durata del presente accordo quadro, dei requisiti
di idoneita professionale e di capacita tecnico professionale per I'esecuzione dei lavori affidati,
comunicando tempestivamente e, comunque non oltre tre giorni, alla Stazione Appaltante ogni
circostanza sopravvenuta che ne comporti la perdita/sospensione/variazione;
e) a comunicare alla Stazione Appaltante ogni evento che possa incidere sul possesso dei requisiti di
ordine generale di cui all’art. 80, del D. Lgs. n. 50/2016, entro il termine perentorio di 3 giorni
lavorativi decorrenti dall’evento modificativo/integrativo;
f) a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante, per 'approvazione da parte della stessa,
le eventuali necessarie vatiazioni della propria struttura organizzativa, indicando analiticamente le
modifiche che si intendono apportare, i nominativi dei propti nuovi responsabili/referenti nonché a
comunicare al la Stazione Appaltante ogni eventuale variazione intervenuta, in vigenza del presente
accordo quadro, relativa ad ognuno dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D. Lgs n. 50/2016.
ARTICOLO 4 - VERBALE DI CONSGENA DEI LAVORI
4.1 1 Responsabile del Procedimento, con riferimento ad ogni contratto applicativo, autorizza il
Direttore dei Lavori a consegnare i lavori. La consegna dei lavori deve risultare da apposito verbale
redatto ai sensi dell’art. 5 del DM n. 49/2018.
4.2. La Stazione Appaltante, ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 1 lett. a) della Legge
n. 120/2020 e dell’art. 32, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, puo autorizzare la consegna in via
d’urgenza dei lavori attraverso apposito provvedimento del RUP.
ARTICOLO 5 -IMPORTO MASSIMO DI SPESA — PREZZI UNITARI - REVISIONE
PREZZI
5.1 1 contratti applicativi derivanti dal presente accordo quadro vengono stipulati a misura, nei limiti
dellimporto massimo presunto di spesa del presente accordo quadro (lotto 1) che ammonta ad Euro
910.060,10 di cui Euro 10.060,10 per oneri connessi alla sicurezza, oltre IVA.
5.2 1 prezzi unitari di cui all’Allegato 1, al netto del ribasso offerto, sono fissi e invariabili ai fini
dell’appalto e della determinazione dell'importo da liquidare all’Appaltatore, fatto salvo quanto
previsto in materia di revisione prezzi. Detti prezzi si intendono accettati dall’Appaltatore in base a
calcoli di propria convenienza e sono comprensivi di tutte le lavorazioni, i materiali, 1 mezzi, la mano
d'opera e quant’altro occorra alla completa e regolare esecuzione dei lavori di manutenzione da
realizzare in conformita a quanto previsto nel CSA, negli eventuali computi metrici di volta in volta
elaborati e nelle eventuali relazioni/schede tecniche fornite ed in ogni altra documentazione di gara.
E’ esclusa 'applicazione dell’art. 1664, comma 1, del Cod. Civ.. I prezzi contrattuali sono vincolanti
anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni
in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 106 del D. Lgs n.
50/2016 e del DM 49/2018.

5.3 Revisione prezzi

Si rinvia a quanto previsto all’art. 18 del CSA.



ARTICOLO 6 - DURATA ACCORDO QUADRO - PROROGA TECNICA

6.1 11 presente accordo quadro ha una durata di 36 mesi dalla data della sua sottoscrizione (ovvero
dal verbale di avvio delle prestazioni in via d’urgenza se antecedente alla stipula dell’accordo quadro).
Entro il termine di scadenza, la Stazione Appaltante puo imporre la stipula di contratti applicativi nei
limiti dell'importo massimo presunto di spesa previsto dal precedente art. 5.1 del presente accordo
quadro. Il presente accordo quadro deve intendersi comunque concluso, anche prima del termine di
scadenza, qualora siano stati sottoscritti contratti tali da esaurire il relativo importo massimo di spesa.
6.2 Le Parti convengono che:

a) qualora, alla data di scadenza del presente accordo quadro, fosse ancora in corso
I'esecuzione di lavori richiesti in forza di contratti applicativi precedentemente
sottoscritti, il termine di scadenza si intende prorogato per il tempo necessario
all’'ultimazione dei predetti lavori;

b) qualora allo scadere del termine di 36 mesi non sia esaurito 'importo massimo presunto
di spesa di cui al precedente articolo 5.1, la Stazione Appaltante si riserva di prolungare
la durata del presente accordo quadro per un periodo non superiore a 6 mesi (decorrenti
dalla scadenza dei 36 mesi) sempre che entro tale termine non si sia gia esaurito il
predetto importo massimo presunto di spesa. In tal caso I'Appaltatore ¢ tenuto ad
eseguire i lavori agli stessi patti e condizioni senza poter reclamare pretese di ulteriori
compensi e/o onerti (ad eccezione di quanto pattuito con riferimento alla revisione
prezzi).

ARTICOLO 7 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI E TERMINI DI PAGAMENTO

ACCONTI E SALDO

Thutti i lavori di manutenzione oggetto di ciascun accordo quadro e dei relativi contratti applicativi o
ordini di intervento vengono contabilizzati a misura in base alla quantita effettiva dei lavori eseguiti.
Nell’ambito di ciascun contratto applicativo, gli stati di avanzamento dei lavori sono emessi con
cadenza mensile come previsto in modo piu dettagliato dal CSA. 1 pagamenti relativi agli acconti del
corrispettivo di appalto sono effettuati, ai sensi dell’art. 113-bis del Codice Contratti Pubblici, nel
termine di trenta giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori. Decorso il
termine di pagamento di cui sopra, all’appaltatore sono riconosciuti gli interessi moratori di cui al
D.Lgs n. 231/2002.

Ai sensi dell’art. 30, comma 5-bis, del D. Lgs n 50/2016, sull'importo netto progtressivo delle
prestazioni ¢ operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede
di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di
collaudo o regolare esecuzione previo rilascio del documento unico di regolarita contributiva.

Il pagamento della rata di saldo di ciascun contratto applicativo viene ¢ effettuato nel termine di 30

giorni decorrenti dal rilascio del certificato di regolare esecuzione con le modalita previste nel CSA.



Con il pagamento della rata di saldo la Stazione Appaltante dispone lo svincolo della trattenuta dello
0,50 sugli acconti pregressi. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione
dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
7.4 11 pagamento degli acconti e della rata di saldo ¢ sempre subordinato:
a) alla verifica della regolarita del DURC dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori ai sensi
dell’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché delle prescrizioni del presente accordo quadro;
b) alla verifica della regolarita della posizione dell’Appaltatore ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. n.
602/1973 e relative disposizioni di attuazione.
A far data dal 1 gennaio 2019, ai sensi di quanto disposto dalla Legge n. 205 del 27.12.2017, pubblicata
in G. U. Serie Generale n. 302 del 29.12.2017 — Suppl. Ordinario n. 62, i documenti fiscali, relativi ai
lavori resi per la Stazione Appaltante, devono essere emessi unicamente in formato elettronico, salvo
diversa previsione normativa e/o regolamentare che dovesse successivamente intervenire. Il “codice
destinatario” da utilizzare ai fini dell’emissione della fattura elettronica ¢ W7YVJKO.
ARTICOLO 8 - PENALI
8.1 La Stazione Appaltante si riserva di applicare le penali previste dal CSA.
8.2 Resta fermo, in tutti i casi innanzi previsti, il diritto della Stazione Appaltante, ai sensi dell’art.
1382, commal, cod. civ al risarcimento del maggior danno da parte dell’Appaltatore ovvero alla
risoluzione dell’accordo quadro o del contratto applicativo qualora ne sussistano le condizioni. La
penale ¢ dovuta indipendentemente dalla prova del danno.
8.3 L’applicazione della penale ¢ preceduta da una contestazione scritta della Stazione Appaltante nei
confronti dell’Appaltatore, alla quale quest’ultimo puod opporre, per iscritto, le proprie
controdeduzioni nei successivi 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla ricezione. La Stazione
Appaltante, qualora ritenga non accoglibili le controdeduzioni formulate dall’Appaltatore, procede
all’applicazione delle penali.
8.4 L’Appaltatore autorizza sin d’ora la Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 1252 c.c., a compensare
le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi delle penali. La Stazione Appaltante puo,
a suo insindacabile giudizio, avvalersi della garanzia definitiva prodotta dall’Appaltatore per
recuperare gli importi da quest’ultimo dovuti a titolo di penale.
8.5 Lapplicazione delle penali non esonera in alcun caso I’Appaltatore dall’adempimento
dell’obbligazione che ha fatto sorgere 'obbligo di pagamento della penale stessa.
ARTICOLO 9 -CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA DELL’ACCORDO QUADRO
E/O DEI CONTRATTI APPLICATIVI
9.1 Fermo restando le ipotesi di risoluzione del contratto previste dall’art. 108 del D. Lgs n. 50/2016,
La Stazione Appaltante si riserva la facolta, ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., di risolvere ’accordo
quadro o il singolo contratto applicativo, qualunque sia il relativo stato di esecuzione, nei seguenti

casi:


https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#1666

b)

g

k)

)

p)

nel caso di ritardo nell'avvio dei lavoti o per ingiustificata sospensione degli stessi, quando il
ritardo o la sospensione si protraggano per un periodo superiore a cinque giorni decorrenti
dalla data di affidamento dei lavori o dall’ultimo giorno di regolare svolgimento degli stessi;
quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori o dal Coordinatore della Sicurezza il
mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori di cui al Decreto
Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni o della normativa
sui piani di sicurezza;

nel caso di reiterate violazioni del cronoprogramma/programma di massima previsto per
ciascun contratto applicativo;

allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacita giuridica in capo all’Appaltatore che
ostacoli 'esecuzione del presente accordo quadro o del singolo contratto applicativo;

nel caso di reiterata violazione da parte dell’Appaltatore degli obblighi previsti dal presente
CSA in ordine alle modalita di esecuzione dei lavori di manutenzione;

nel caso di violazione degli obblighi relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla
Legge n. 136/2010;

qualora a carico del’Appaltatore venga adottata una misura interdittiva dall’Autorita
Prefettizia ovvero il Prefetto fornisca informazione antimafia dal valore interdittivo;

in caso di subappalto non preventivamente autorizzato dalla Stazione Appaltante;

nel caso di grave e/o reiterata inosservanza da parte dell’ Appaltatore degli obblighi retributivi
e contributivi;

nel caso di accertata violazione da parte dell’Appaltatore delle norme di legge concernenti la
sicurezza e la salute dei lavoratori;

in caso di malafede, frode o grave negligenza, da parte dell’Appaltatore, nell’esecuzione dei
lavori affidati;

in caso di violazione, da parte dell’Appaltatore, delle norme di cui all’art. 106 del D. Lgs n.
50/2016 in materia di cessione del credito e di cessione anche patziale dell’accordo quadro
o dei contratti applicativi;

nel caso di reiterate inottemperanze da parte dell’Appaltatore alle prescrizioni impartite
mediante ordini di servizio dal RUP/DEC;

qualora 'ammontare complessivo delle penali applicate abbia superato il 10% del valore del
singolo contratto applicativo o del presente accordo quadro;

nel caso di inosservanza delle norme e dei principi sanciti nel Codice Etico e nel Modello
Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001, adottati dalla Stazione Appaltante di cui al successivo
art. 18;

mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 15 giorni

dalla richiesta da parte della Stazione Appaltante



9.2 In tutte le ipotesi, innanzi contemplate, la risoluzione dell’accordo quadro o del singolo contratto
applicativo si verifica di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., in coincidenza della ricezione, a mezzo
pec, da parte dell’Appaltatore della comunicazione con la quale la Stazione Appaltante dichiara la
propria volonta di avvalersi della presente clausola.
9.3 In caso di risoluzione del presente accordo quadro o del singolo contratto applicativo per una
delle cause precedentemente contemplate, ’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori
regolarmente eseguiti decurtati degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento dell’accordo
quadro/contratto applicativo. La risoluzione del presente accordo quadro o del singolo contratto
applicativo comporta 'immediata escussione della cauzione definitiva da parte della Stazione
Appaltante tante, fermo restante il diritto di quest’ultima al risarcimento del maggior danno subito.
9.4 Scioglimento del rapporto contrattuale ex art. 40 della L.egge Regione Campania n.
14/2016
Si rappresenta che la procedura aperta 05/SAPNA/2023 ¢ stata indetta subordinandola alle
disposizioni di cui all’art. 40 della Legge Regione Campania 26 maggio 2016, n. 14, pubblicata nel
B.U.R.C. n. 33 del 26 Maggio 2016. Pertanto l'individuazione, da parte dell’Ente subentrante di
Ambito, di un eventuale nuovo gestore del servizio integrato, determina la cessazione espressa ed
automatica dell’affidamento. Atteso quanto precede, il nuovo gestore del servizio avra la facolta di
proseguire o di non proseguire nelle attivita oggetto del presente accordo quadro e dei singoli contratti
applicativi. In tal caso, il presente accordo quadro ed i relativi contratti possono essere risolti o, in
subordine, oggetto di subentro da parte del nuovo committente, senza che alcuna richiesta di
risarcimento/indennizzo di sorta possa essete reclamata dall’Appaltatore.

ARTICOLO 10 -RECESSO DALI’ACCORDO QUADRO E/O DAI CONTRATTI

APPLICATIVI

10.1 La Stazione Appaltante puo recedere dal presente accordo quadro e/o dal contratto applicativo
con le modalita previste dal CSA.

ARTICOLO 11 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL’APPALTATORE
11.1 Nessuna variazione o modifica puo essere apportata al presente accordo quadro o ai suoi
contratti applicativi se non sia stata preventivamente disposta dal Direttore dei Lavori e approvata
dalla Stazione Appaltante.

11.2 Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti e¢/o rimborsi di
sorta e, ove il RUP/DEC lo giudichi opportuno, comportano ’obbligo di rimessa in pristino, ad
esclusivo carico dell’Appaltatore.

ARTICOLO 12 - CAUZIONE DEFINITIVA POLIZZA ASSICURATIVA

12.1 IAppaltatore ha prodotto la cauzione definitiva, di cui all’articolo 103 del D. Lgs n. 50/2016,
sotto forma di polizza fideiussotia con la formula "a prima richiesta" rilasciata da HDI Assicurazioni
S.p.A. Gli estremi della polizza sono i seguenti: n. 1214410133, con scadenza il 26 luglio 2026,
importo garantito pari ad Euro 36.403,00.



12.2 E facolta del Committente disporre, in tutto o in parte, di detta cauzione anche per le spese
inerenti le prestazioni da eseguirsi d'ufficio e/o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta pet il
completamento delle prestazioni, e cio anche in caso di risoluzione del presente accordo quadro o
del singolo ordinativo di prestazione. Il Committente ha, inoltre, il diritto di rivalersi sulla cauzione
anche in ragione dell’avvenuta risoluzione del Contratto disposta in danno dell’Appaltatore, nonché
per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal’Appaltatore medesimo per le inadempienze
derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti
sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti
in cantiere.
12.3 In caso di escussione parziale o totale della garanzia, da parte del Committente, ’Appaltatore
avra Pobbligo, entro 15 giorni dalla escussione, di provvedere al relativo reintegro. In caso di
inottemperanza a tale adempimento, la reintegrazione si effettuera a valere sui ratei di prezzo da
corrispondere all'Appaltatore in corso di esecuzione del Contratto.

ARTICOLO 13 - POLIZZA ASSICURATIVA
13.1 L’Appaltatore ha prodotto la polizza assicurativa a copertura dei danni derivanti a causa di
danneggiamenti e della distruzione totale o parziale di impianti ed opere verificatesi nel corso dei
lavori, di cui all’articolo 103, comma 7, del D. Lgs n. 50/2016, rilasciata da HDI Assicurazioni S.p.A.
Gli estremi della polizza sono i seguenti: n. 1214410134, con scadenza il 26 luglio 2027.

ARTICOLO 14 - SUBAPPALTO

14.1 L’ Appaltatore, in sede di gara, ha dichiarato di voler subappaltare “lavorazioni di manutenzione
del verde nei limiti di legge dell’art. 105”.
14.2 11 subappalto deve essere preventivamente autorizzato dal Committente. A tal fine, ’Appaltatore
¢ tenuto a depositare il contratto di subappalto presso il Committente almeno venti giorni prima della
data di effettivo inizio dell'esecuzione dei relativi servizi. Il contratto di subappalto, corredato della
documentazione di seguito elencata, indica puntualmente I'ambito operativo del subappalto sia in
termini prestazionali che economici e deve riportare la clausola con la quale il subappaltatore si
impegna a rispettare le disposizioni in materia di tracciabilita dei flussi finanziari ai sensi della Legge
n. 136/2010 oltre alle clausole del Protocollo di Legalita di cui al successivo art. 18.
Al momento del deposito del contratto di subappalto presso il Committente, I’Appaltatore deve
trasmettere: a) la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di
qualificazione previsti per 'espletamento dei servizi oggetto di subappalto;
b) la dichiarazione del subappaltatore attestante ’assenza in capo al subappaltatore dei motivi di
esclusione di cui all'articolo 80 del Codice;
¢) la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a
norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga
dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento

temporaneo, societa 0 consorzio.
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14.3 11 Committente provvede al rilascio dell’autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla
relativa richiesta; tale termine puo essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi.
Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, 'autorizzazione si intende concessa.

14.4. 1 Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del Committente in
relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L’aggiudicatario ¢ responsabile in solido
con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

14.5 [PAGAMENTO DIRETTO DEL SUBAPPALTATORE]

11 Committente corrisponde direttamente al subappaltatore (qualora sia una microimpresa o piccola
impresa) 'importo dovuto per i servizi da quest’ultimo eseguiti. A tal proposito si specifica che i
servizi subappaltati saranno fatturati dal Subappaltatore all’Appaltatore, che, a sua volta, deve
fatturare al Committente Iintero importo maturato in ragione dello stato di avanzamento del
contratto. L’Appaltatore comunica al Responsabile del 27 Procedimento e al Direttore
dell’Esecuzione del Contratto la parte dei servizi eseguiti dal Subappaltatore in funzione dello stato
di avanzamento del contratto di appalto, specificando il relativo importo e formulando la proposta
motivata di pagamento diretto nei confronti del Subappaltatore. Tale comunicazione sara corredata
dalla fattura che il Subappaltatore ha emesso nei confronti dell’Appaltatore. Il Committente
provvedera, ai sensi dell’art. 105, comma 13 lett. a), del D. Lgs n. 50/2016, al pagamento
dell’Appaltatore al netto dell’importo della fattura emessa dal Subappaltatore per i servizi subappaltati.
L’Appaltatore autorizza il Committente a versare a suo nome e per suo conto al Subappaltatore
quanto da quest’ultimo fatturato per i servizi subappaltati in esecuzione del presente contratto. 11
pagamento delle fatture emesse dal subappaltatore ¢ subordinato all’acquisizione da parte di ASIA
del documento unico di regolarita contributiva (DURC) rilasciato da INPS/INAIL e alle verifiche ex
art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. I pagamenti
verranno effettuati esclusivamente con accredito sul conto corrente bancario dedicato di cui alla
Legge n. 136/2010.

14.6 [NEL CASO DI PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL’APPALTATORE]
L’Appaltatore ha obbligo di trasmettere al Committente copia delle fatture quietanzate relative ai
pagamenti di volta in volta eseguiti nei confronti del subappaltatore, con I'indicazione delle ritenute
di garanzia effettuate. Tale adempimento va espletato entro 20 gg. dalla data di ciascun pagamento
eseguito nei loro confronti. Qualora IAppaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del
subappaltatore entro il predetto termine, il Committente sospende il successivo pagamento a favore
del medesimo Appaltatore. Il mancato o intempestivo adempimento degli obblighi previsti nella
presenta clausola costituisce inadempimento tale da legittimare la risoluzione del Contratto.

14.6 L'Appaltatore ¢ responsabile in via esclusiva nei confronti del Committente per l'esecuzione dei

servizi, sollevando quest’'ultima da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da
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richieste di risarcimento danni, eventualmente avanzate da terzi, in conseguenza anche dei servizi
subappaltati.
14.7 L’Appaltatore, ai sensi dell’art. 105, comma 2 ultimo capoverso, del Codice ha 'obbligo di
comunicare al Committente tutti i sub contratti per 'esecuzione del presente contratto, prima della
relativa sottoscrizione, nonché il nome del sub-contraente, 'importo del contratto, 'oggetto del
servizio o fornitura affidati. Sono, altresi, comunicate al Committente eventuali modifiche a tali
informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E’ altresi fatto obbligo di acquisite nuova
autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca vatiazioni e I'importo dello stesso
sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui all’art. 105, comma 7, del Codice.
ARTICOLO 15 - ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI E RETRIBUTIVI -
INTERVENTO SOSTITUTIVO
15.1 I’Appaltatore ¢ tenuto ad osservare, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, tutti gli
obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in
materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza. L’Appaltatore si obbliga ad
applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nell’esecuzione dei lavori 1 oggetto del presente
accordo quadro e dei relativi contratti applicativi, le condizioni normative e retributive non inferiori
a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del
presente accordo quadro.
15.2 L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le
conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni di cui sopra.
15.3 In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita contributiva
relativo a personale dipendente dell’Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di
subappalti e cottimi di cui all’articolo 105, impiegato nell’esecuzione dei lavori oggetto del presente
accordo quadro e dei relativi contratti applicativi, la Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 30, comma
5 del D. Lgs n. 50/2016, trattene dal certificato di pagamento limporto corrispondente
all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
154 In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente
dell’Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato
nell’esecuzione del presente accordo quadro e dei relativi contratti applicativi, il Responsabile del
Procedimento, ai sensi dell’art. 30, comma 6 del D. Lgs n. 50/2016 invita per iscritto il soggetto
inadempiente, ed in ogni caso ’Appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso
infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente ¢ motivatamente la
fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante puo pagare anche
in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle
somme dovute all’Appaltatore. I pagamenti eseguiti dalla Stazione Appaltante sono provati dalle

quietanze predisposte a cura del Responsabile del Procedimento e sottoscritte dagli interessati.
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ARTICOLO 16 - CESSIONE DELI’ACCORDO QUADRO/CONTRATTI
APPLICATIVI E DEL CREDITO
16.1 Fatte salve le vicende soggettive dell’Appaltatore, di cui all’art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del D.
Lgs n. 50/2016, ¢ vietato al medesimo Appaltatore cedere il presente accordo quadro ed i relativi
contratti applicativi, a pena di nullita della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano
le disposizioni di cui all’art. 106 del D. Lgs 50/2016.
16.2 I’ Appaltatore puo cedere i crediti derivanti dall’accordo quadro o dai relativi contratti applicativi
con le modalita espresse all’art. 106 comma 13 del D. Lgs n. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono
essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essetre notificate alla
Stazione Appaltante. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. E’ fatto, altresi, divieto
all’ Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure/deleghe all’incasso.
16.3 L’Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario,
eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di
pagamento utilizzati. Il cessionario ¢ tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare
i pagamenti all’Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati
dell’Appaltatore medesimo, riportando il CIG di riferimento.
16.4 In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo
restando il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento del danno, il presente accordo quadro e
gli eventuali contratti applicativi si intendono risolti di diritto.
ARTICOLO 17 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
17.1 I”Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della
Legge n. 136/2010 e successive modifiche, pena la nullita assoluta del presente accordo quadro e dei
contratti applicativi. A tal fine, I’Appaltatore indica il codice IBAN del conto dedicato alla commessa
pubblica ITO6V0706676021000000419105 nonché: le generalita ed il codice fiscale della persona
delegata ad operare su di esso: Sig. Antonio Romeo C.F. RMONTN94S07A091F. Le fatture
dovranno essere emesse con gli estremi della banca, del relativo codice Iban, nonché del CIG
dell’appalto.
17.2 Qualora le transazioni relative ai contratti applicativi inerenti al presente accordo quadro siano
eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire
la piena tracciabilita, il presente accordo quadro ed i relativi contratti applicativi sono risolti di diritto,
secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.i..
17.3 L’Appaltatore si obbliga ad inserire o a far inserire, a pena di nullita assoluta, nei contratti
sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente
appalto, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.. La Stazione Appaltante verifica che nei
contratti di subappalto, sia inserita, a pena di nullita assoluta del contratto, un’apposita clausola con

la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge
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136/2010 e s.m.i.. Con riferimento ai subcontratti, I’Appaltatore si obbliga a trasmettere alla Stazione
Appaltante, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2 del D.Lgs. n 50 del 2016, anche
apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto ¢
stata inserita, a pena di nullita assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli
obblighi di tracciabilita di cui alla Legge sopracitata. Resta ferma la facolta della Stazione Appaltante
di richiedere copia del sub-contratto tra ’Appaltatore ed il subcontraente al fine di verificare la
veridicita di quanto dichiarato.
17.4 L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla
Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Napoli dell'inadempimento della propria
contropatte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziatia.
ARTICOLO 18 - PROTOCOLLO DI LEGALITA — CODICE ETICO E DI
COMPORTAMENTO

18.1 L’Appaltatore si impegna a rispettare, nel corso del presente accordo quadro e dei relativi
contratti applicativi, tutte le previsioni contenute nel “Protocollo di legalita” con particolare riguardo
alle clausole di cui all’art. 8 dalla n. 1 alla n. 8 che di seguito si riportano:

Clausola n. 1
La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di legalita,
sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli e che qui si intendono integralmente
riportate e di accettarne incondizionatamente il contennto e gli efferts;

Clausola n. 2
La sottoscritta impresa si impegna a dennnciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’ Autorita Gindiziaria
ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilita ovvero offerta di protezione nei confronti dellimprenditore,
degli eventunali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare
Lassunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiaments, furti
di beni personali o di cantiere;

Clausola n. 3
La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvennta formalizzazione della denuncia di cui alla
precedente clausola e cio al fine di consentire, nell immediato, da parte dell’Autorita di pubblica sicurezza, l'attivazione
di ogni conseguente inigiativa.

Clausola n. 4
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ¢ di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed
antomatica del contratto, ovvero la revoca dell’antorizzazione al subappalto o sub-contratto, qualora dovessero essere
comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o sub-contratto, informazioni interdittive di cui
all'art. 94 del D. 1gs n. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale ¢/ o sostanziale o di
accordsi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle
more dell acquisizione delle informazioni del prefetto, sara applicata a carico dell'impresa, oggetto dellinformativa

interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore dei contratto ovvero, qualora lo stesso non sia
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determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno
applicate mediante antomatica detragione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute
all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 5
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ¢ di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risolugione
immediata ed antomatica del contratto, ovvero la revoca dell antorizzazione ai sub-appalto o sub-contratto, in caso di
grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con
rignardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;

Clausola n. 6
La sottoscritta impresa dichiara, altresi, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di antorizare
subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggindicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni
altamente specialistiche.

Clausolan. 7
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risolugione
immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell' antorizzazione al subappalto o al sub-contratto nonché,
Lapplicazione di una penale, a titolo di liquidazione dei danni — salvo comunque il maggior danno - nella misnra del
10% del valore del contratto o, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento
eseguite, qualora venga effettuata una movimentazione finangiaria (in entrata o in uscita) Senza avvalersi degli
intermediari di cui al decreto-legge n. 143/1991;

Clausola n. 8
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare ['obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti di importo
superiore ai 30.000,00 relativi ai contratti di cui al presente Protocollo attraverso conti dedicati accessi presso un
intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico bancario, in caso di violazione di tale obbligo, senza
giustificato motivo, la stazione appaltante applichera una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola
movimentazgione finangiaria cui la violazione si riferisce, detraendo antomaticamente 1’importo dalle sonme dovute in
relazione alla prima erogagione utile.”
18.2 Con la sottoscrizione del presente accordo quadro e dei conseguenti contratti applicativi,
I’ Appaltatore dichiara di essere a conoscenza delle norme in materia di prevenzione e contrasto della
corruzione e di responsabilita amministrativa degli enti, nonché di aderire alle disposizioni contenute
nel Codice Etico e nel Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001, adottati dalla Stazione Appaltante
e consultabili ai seguenti link:

https://www.sapnapoli.it/trasparenza/trasparenza/disposizioni-generali/atti-generali/codice-

disciplinare-e-codice-di-condotta.html

https://www.sapnapoli.it/trasparenza/trasparenza/disposizioni-generali/atti-generali/atti-

amministrativi-eenerali/modello-di-organizzazione-gestione-e-controllo-ai-sensi-del-d-1-8-giugno-

2001-n-231.html
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https://sapnapoli.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/altri-contenuti/prevenzione-della-

corruzione/piano-triennale-di-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza.html

A tal riguardo, I’ Appaltatore si impegna a tenere un comportamento in linea con 1 principi ivi sanciti
e comungque tale da non esporre la Stazione Appaltante ai rischi contemplati nelle disposizioni sopra
richiamate.
L’Appaltatore ¢ consapevole che l'eventuale inosservanza di tale impegno costituisce grave
inadempimento contrattuale e configura ipotesi di risoluzione espressa, legittimando la Stazione
Appaltante a risolvere il presente contratto con effetto immediato ai sensi e per gli effetti dell’art.
1456 del Codice Civile, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni.
ARTICOLO 19 - MODALITA’ DI STIPULA E SPESE CONTRATTUALI
19.1 11 presente accordo quadro ed i relativi contratti applicativi vengono stipulati nella forma della
scrittura privata con firma digitale.
19.2 Tutte le spese del presente accordo quadro, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di
segreteria ecc.) sono a totale carico dell’Impresa, ai sensi dell’art. 16 bis del R.D. 18 novembre 1923,
n. 2440.
ARTICOLO 20 - FORO COMPETENTE
20.1 Qualsiasi controversia, ivi comprese quelle relative all’interpretazione, esecuzione, validita o
risoluzione del presente accordo quadro e dei relativi contratti applicativi ¢ devoluta alla competenza
esclusiva del Foro di Napoli.
ARTICOLO 21 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
21.1 Con la sottoscrizione del presente accordo quadro, le Parti, in relazione ai trattamenti di dati
personali effettuati in esecuzione dello stesso, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte
le informazioni previste dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), ivi comprese quelle relative alle
modalita di esercizio dei diritti dell'interessato. In particolare, I’ Appaltatore dichiara di aver ricevuto,
prima della sottoscrizione del presente accordo quadro, le informazioni di cui all’art. 13 del
Regolamento UE/2016/679 citca la raccolta ed il trattamento dei dati personali conferiti per la
sottoscrizione e 'esecuzione del presente accordo quadro e relativi contratti applicativi, nonché di
essere pienamente a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. L’informativa
¢ contenuta nel Disciplinare di Gara deve intendersi integralmente trascritta in questa sede.
21.2 I’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente accordo quadro, acconsente espressamente al
trattamento dei dati personali e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di
richiesta del consenso, ove necessatio, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono
forniti dati personali nell’ambito dell’esecuzione del medesimo accordo e dei contratti applicativi.
21.3 1l trattamento dei dati personali deve avvenire nel rispetto dei principi di correttezza, liceita e
trasparenza e delle misure di sicurezza previste dall’ art 32 Regolamento UE 2016/679. Ai fini della
suddetta normativa, le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e

corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilita per errori
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materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli
archivi elettronici e cartacel, fermi restando i diritti dell'interessato di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del
Regolamento UE 2016/679.

ARTICOLO 22 - DISPOSIZIONI FINALI
22.1 L’eventuale nullita di una clausola non incide sulla validita del presente accordo quadro nel suo
complesso.
22.2 Eventuali modifiche al presente accordo quadro saranno efficaci solo se concordate per iscritto
e sottoscritte dalle Parti.
22.3 Nel caso di discordanza tra quanto previsto nel presenta accordo quadro e quanto previsto nel
capitolato prestazionale prevale quanto previsto nell’accordo quadro.
22.4 Per quanto non previsto dal presente accordo quadro si rinvia alle seguenti disposizioni
normative: D. Lgs. n. 50/2016 e smi; Codice Civile, D. Lgs. n. 81/2008 e smi, Legge n. 136/2010 e
s.m.i..
22.5 1l presente accordo quadro ¢ stipulato in modalita elettronica mediante scrittura privata e

sottoscritta in forma digitale.

La Stazione Appaltante L’ Appaltatore
GARGANO , -
Firmato digitalmente da: ROMEO ANTONIO
GABRIELE Data: 31/07/2023 15:53:14
31.07.2023
12:03:40
GMT+02:00

17



		2023-07-31T12:03:40+0200
	GARGANO GABRIELE


		2023-07-31T13:53:14+0000
	ROMEO ANTONIO




